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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji elektrycznej wewngtrznej o napigciu do 1 kV

w adaptowanej czesSci budynku Szkoly Podstawowej na Przedszkole w Przyszowie na
podstawie  opracowanego projektu  budowlanego pt: ,,ADAPTACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE GMINNE W PRZYSZOWIE

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

opracowanego przez ZUE , ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli data 10.2009r.

1.2.0gdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okreslonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli
takowe wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzona do realizacji przez Inwestora
dokumentacje projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy
stapieniem do wykonawstwa robdt elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktorym maja
by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
skladowania materialdéw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych

pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.
1.3.Nadzér inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowiazany sprawdza¢ zgodnos$¢ realizacji robot z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢ nieprawidtowosciom.
w szczegblnosci podejmowac w razie potrzeby niezbgdne w tym zakresie czynnoSci.
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego.
wykonujacy obowiazki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania
w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach obowiazujacych przepisdéw. Sposob prowadzenia nadzoru i osobg pelniaca funkcjg

inspektora okresla Inwestor przed rozpoczgciem robdt wpisem do dziennika budowy



Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu
harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego

zgody.

2.0. Wymagania odnos$nie cech materialdw niezbednych do realizacji robét.

2.1. Akceptacja zrodet poboru lub zakupu materiatow.

Wykonawca ma obowiazek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajacych
parametry techniczne materialdow wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek
w celu zaakceptowania., Akceptacj¢ zrodta oznacza, ze wszystkie partie materialu moga
zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykazaé ze wszystkie przewidziane do

wbudowania partie materiatow w pelni odpowiadaja normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robdét i stosowanych materialéw.

Wykonawca robdt winien zapewni¢ wiasna kontrole jakosci do ktorej obowiazkdéw nalezy:

- zapewnienie wykonania robot zgodnie z wymaganiami w zakresie jakoS$ci ustalonej w

- normach, przepisach szczegotowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jakos$ci materialow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo jako$ci podstawowych materiatow wystawione przez
producenta.

W przypadkach budzacych watpliwo$¢, wykonawca ma obowiazek przedstawienia
Swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument dotyczacy przebiegu robot oraz
wydarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robo6t. Powinien m.in.
zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zglaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktorym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjgcie proponowanych funkcji.



2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksiazka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub
opinii nie moga by¢ rozliczone ptatnosci.

2.5.0dbiory robot

Odbiory robdt beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodnos¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru cze¢sciowego 1 koncowego) i1 przedklada
odbierajacemu nizej wymienione dokumenty:

specyfikacja techniczna,

ustalenia technologiczne,

ksiazke obmiarow,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczne,

sprawozdania techniczne,

inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres 1 lokalizacje wykonanych robdt, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalna zgod¢ na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacjg robdt na obiekcie, date rozpoczecia 1 zakonczenia
robot.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnos$ci z wymaganiami technicznymi poszczegolnych
elementow robot sa badania i pomiary obiektu wykonane zard6wno w czasie jego realizacji jak
1 po zakonczeniu robot.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bgdzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na

podstawie ogolnie obowiazujacych przepisow.



3. Wymagania dotyczace wykonania elektrycznej instalacji wnetrzowej

w adaptowanej czesci budynku.

3.1. Wymagania ogolne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi:

- instalacja rozdziatu energii

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- gniazd uzytku ogdlnego i sity,

- instalacja lokalnej wentylacji,

- instalacja dzwonka przyzewowego,

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem budowlanym zawierajacym szczeg6towy opis wykonania instalacji elektrycznej
wewngtrznej z wyszczegdlnieniem 1 opisem zastosowanych typoéw i rodzajow materiatow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace roboty podstawowe:

frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,
przej$cia przez $ciany i stropy,

montaz przewodow

taczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

montaz osprz¢tu p/t i n/t

montaz opraw o$wietleniowych

ochrona przed porazeniem.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych
oraz pionowych.

3.1.2 Przejscia obwodow przez $ciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RKB.

3.1.3. W instalacji zastosowano nastgpujacy sprzet i osprzgt instalacyjny:
przewody YDYp / YDY 450/750 o przekrojach jak na schematach rozdzielni i
tablic
rozgatezniki p/t, taczniki instalacyjne,

gniazdo wtyczkowe montowane p/t i n/t f- y POLO



oprawy o$wietleniowe o typach i rodzajach jak na rys. inst. o§wietleniowej , i
zestawieniach materialowych

rozdzielnie w wykonaniu wngkowym na bazie obudéw Ekinoxe prod. Legrand

3.1.4 Potaczenia przewoddéw wykona¢ w osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody nie moga by¢ narazone na naciagi
1 dodatkowe napre¢zenia. Dlugos$¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe
podiaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikow wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikow
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb

pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.2.Proby po montazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy sporzadzié
protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu prob i pomiarow nalezy zataczy¢ instalacje pod
napigcia.

3.3.Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiazek dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty prob i pomiaréw

3.4.0dbior robot

Przed przystapieniem do robodt elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front
robot od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robot budowlanych powinien by¢
taki, aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy. Nalezy przeprowadzaé odbiory
migdzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory



czesciowe (odbiory robot ulegajacych nakryciu tj. p/t.), oraz odbior koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja.

Komisja bada aktualnos$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbidr
czesciowy 1 sprawdza

usunigcie usterek, bada atesty materiatow. protokoty préb i pomiardéw.

Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do
wlasciwej eksploatacji.

Nalezy spisa¢ protokét w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.

4. Wrymagania dotyczace wykonania instalacji odgromowej budynkdéw

Instalacja odgromowa jest wykonana na cato$ci budynku szkoty 1 instalacja nie jest
przedmiotem wykonania.

5. UWAGA
SST opracowano na podstawie Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne 1 opracowanych dokumentacji
projektowych przebudowy budynku szkoty i budynku gospodarczego.



