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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych    
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogólne” 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach projektu budowlano – wykonawczego pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na  działce 
o nr ewid: 609, obr ęb Korabina  m. Korabina, gm. Bojanów.”  
Specyfikacja obejmuje: 

• Roboty ziemne związane z budowa boiska wielofunkcyjnego, 
• Roboty związane z wykonaniem drenażu francuskiego, 
• Roboty związane z wykonaniem obrzeża wokół boiska , piłko chwytów o wys. 6m  
• Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boiska 

wielofunkcyjnego, 
• Roboty związane z wykonaniem opaski wokół boiska z kostki betonowej gr. 4cm na 

podbudowie piaskowej 15cm ujęta od zewnątrz w obrzeże betonowe 8x30cm (na 
ławie z odporem) 

• Roboty związane z montażem urządzeń małej architektury(tablica informującą) i 
urządzeń sportowych, 

• Roboty związane z obsianiem wolnych przestrzeni za boiskami  mieszanka traw, 
• Roboty elektryczne wg. opracowania oddzielnego pt. „Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót dotyczących branży elektrycznej”  
    

1.2. Przedmiot i zakres Robót obj ętych ST 
 
1.2.1. Zakres zadania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany dla kompleksowego 
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach   15m x 26m  o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z 
kruszywa kamiennego zlokalizowanego m. Korabina na dz nr ewid:609,gm.Bojanów 

 
Zakres opracowania :  

• Bramki do piłki ręcznej zamontowane pod koszami koszykówki – 2 szt. 
• Boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej- 1szt. 
• Boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej - 1szt 
• Kort tenisowy - 1szt 
• Piłkochwyty wokół  boiska o wys. 6,00m- 92mb 
• Odwodnienie - drenaż francuski – 58mb 
• Opaska wokół boiska  z kostki betonowej  
• Mała architektura : tablica informująca- 1 szt. 
• Oświetlenie boiska wg opracowania branży elektrycznej – 4 słupów oświetleniowych  

 
1.2.2. Przedmiot ST  

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 
ST AB.1 ROBOTY ZIEMNE 
ST AB.2 SYSTEM ODWADNIAJĄCY BOISKO – DRENAZ FRANCUSKI  
ST AB.3 OGRODZENIA 
ST AB.4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE SPORTOWE POLIURETANOWE  
ST AB.5 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE Z  KOSTKI B ETONOWEJ 
ST AB.6 URZĄRZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZ ĄDZENIA SPORTOWE 
ST AB.7 ROBOTY W ZAKRESIE SIANIA TRAWNIKÓW  
ST 01E I INSTALACJA ELEKTRYCZNA O ŚWIETLENIOWA 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
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1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie robót tymczasowych. 
  Przewidywane jest występowanie następujących robót tymczasowych: 

a) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia itp.), 
b) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
c) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras 

zbiorowej komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.), 
e) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, 

składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji pomocniczej, 
zabezpieczenie bhp i p.poż., tablice informacyjne itp.) 

f) odtworzenie terenu. 
1.3.2. Wyszczególnienie prac towarzysz ących. 
 Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) obsługa geodezyjna, 
b) obsługa geotechniczna, 
c) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 
d) nadzór archeologiczny i innych użytkowników uzbrojenia terenu, 
e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4. Informacja o Terenie Budowy. 

Teren objęty niniejszą inwestycją – to rejon  niezabudowany. Na terenie inwestycji występuje 
zieleń ,teren uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej i kabel telefoniczny. Od strony północnej i 
zachodniej teren ogrodzony. Od strony południowej teren zabezpieczony jest płytami 
chodnikowymi wzmacniającymi istniejącą skarpę. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,  
a także poleceniami Inżyniera. 

 
 

1.5.1. Dokumentacja Budowy  
Dokumentację Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
b) Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać: 
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- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą Dokumentację 
Budowy  dla całości wykonywanych robót; kompletną dokumentację powykonawczą 
winien otrzymać Zamawiający w 3 egzemplarzach 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 
 

1.5.2. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 

Dokumentacja Budowy  i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane będą zgodne z Dokumentacją 
Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane 
określone w Dokumentacji Budowy  i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych   będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Budowy  lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie wyroby budowlane będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.   

 
l.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy  przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w pierwszej kolejności z Inżynierem, a następnie z właścicielem (zarządcą) drogi oraz 
policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej 
zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne 
dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie 
Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym 
związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem 
do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 
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(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową 
włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 
korzystaniem z tych mediów do czasu ukończenia Robót oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń.  

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni stały nadzór 
hydrogeologiczny 

b)  utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów 
ozdobnych w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy  oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru 

1.5.5. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  

 
1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są 
wszelkie opłaty za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest 
wymagany w okresie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

sierpień  2018r Strona 8  

 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac  
i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Kontraktu.  

 
1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inżyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

 
1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Prace Zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed rozpocz ęciem Robót.  

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany z odpowiednim 
wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia Robót oraz 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, 
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy ,  wszystkie organy i instytucje między 
innymi, ale nie tylko: 
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- Rzeszowski Zakład Energetyczny Dystrybucja sp z o.o.  
- Telekomunikacja Polska  
- Właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 
 
Wykonawca ma także obowiązek powiadomić właścicieli i dzierżawców terenów, że zgodnie z 
przyjętą procedurą postępowania w czasie wykonywania Robót, wszystkie ujawnione samowolne 
włączenia zostaną odłączone i zaślepione. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy  Wykonawca 
odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za 
wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z 
budową  boiska wielofunkcyjnego 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 

1.5.13. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja arc heologiczna.  
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora 
Zabytków w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 
zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej 
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

 
1.5.14. Odbiory.  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych przez służby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich właścicieli 
urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) . 
 

 Słownictwo główne 
Główny 
przedmiot 

 45.00.00.00-7   Roboty budowlane 
45.11.12.00-0   Roboty w zakresie przegotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.21.22.21–1  Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 
Dodatkowe 
przedmioty 

45.11.12.40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45.34.20.00-6  Wznoszenie ogrodzeń 
45.21.22.21-1 Obrzeża betonowe 
45.23.30.00-9 Budowa boisk –podbudowy i nawierzchnie 
45.23.31.00-0  Nawierzchnie ulepszone 
45.23.32.22 - 1 Nawierzchnia z kostki betonowej 
36.40.00.00-5 Artykuły i sprzęt sportowy 
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
1.7.  Niektóre okre ślenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zaakceptowane przez Inżyniera, i należy przez to rozumieć (w rozumieniu 
przepisów o wyrobach budowlanych) wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
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obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że  wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego 
f) Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
PN  - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO - Warunki Ogólne. 
 
 

2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania formalne 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o 
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
1.  Dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)  

2.1.4.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
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przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 12.03.1996r.  

2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
2.2. Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.  

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.8. Wymagania stawiane Wykonawcy 

o Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową 
realizację zadań związanych z budową obiektów sportowych a w szczególności boisk 
o podobnej konstrukcji. Powinien też wykazać się możliwościami uzyskania materiałów 
wymaganego rodzaju i jakości oraz zdolnością do profesjonalnego i terminowego wykonania 
zadania. 

o Do obowiązków Wykonawcy oprócz rzetelnego wykonania prac należeć będzie również 

pozyskanie składowiska dla ziemi z wykopu i różnych zanieczyszczeń usuwanych z terenu 

budowy podczas trwania prac. 

o Wykonawca powinien zapewnić organizację robót korzystną dla Zamawiającego i nie 

powodującą negatywnych skutków dla wyposażenia terenu szkoły. 

o Do Wykonawcy należeć będzie zaopatrzenie, dowóz i zabezpieczenie materiałów niezbędnych 

do wykonania zadania. 

o Do formalnych obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

• zawarcie umowy na pełną realizację zadania określonego projektem i zobowiązaniami 

gwarancyjnymi na okres min. 5 lat na nawierzchnię z trawy syntetycznej, 

• uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla rodzaju i jakości 

proponowanych materiałów, 

• konsultowanie z Inwestorem ewentualnych odstępstw od założeń projektu. 

• zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu prac oraz po 

zakończeniu poszczególnych etapów prac gotowości do odbiorów częściowych i odbioru 

całkowitego, po zakończeniu prac udzielenie Użytkownikowi instrukcji użytkowania 

obiektu oraz jego elementów jak również zabiegów konserwacyjnych wymaganych do 

prawidłowego utrzymania nawierzchni oraz innych elementów wchodzących w zakres 

zadania 

 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inżyniera  w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy . 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Zgodno ść Robót z  obowi ązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
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4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się 
na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy  i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych.  
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W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Budowy  i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8.  Dokumenty Budowy 
 

(1) Dziennik Budowy       
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki 
lub montażu. 
Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała 
kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu 
budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych 
dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.  
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik 
montażu. 
Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt 
jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny 
dziennik robót dołącza się do dziennika budowy. 
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – 
oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony 
dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.  
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 
stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie 
późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych 
czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 
upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

 
(2) Książka Obmiaru  
Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót  
i wpisuje do Książki Obmiaru. 
 
 (3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe Dokumenty Budowy  
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b)  protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  protokoły odbioru Robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń,  
f)  korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie. któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych 

Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wa żenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
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formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Procedura Przej ęcia Robót. 

Zgodnie z Warunkami proces zakończenia Kontraktu odbywa się wg następujących etapów: 
a) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
datę, z którą Roboty (lub Odcinek) zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 
wniosek, podając powody. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo Wykonania i 
w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko 
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i 
dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 

 
8.2. Próby Ko ńcowe 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych   i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 
Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy 
do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
poświadczony wynik tych prób. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczególnych ST i w 
Dokumentacji Budowy . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami 
towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu 
bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania 
danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami 
tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, 
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,  
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także zaplecza 

dla Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 
obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 
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- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy, w tym także koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiającego, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na 

mapę, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, 
organizacja zastępczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, 
światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych 
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych,  

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 
przepisami technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub 
wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 
budowlanych. 

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji i powykonawczą Dokumentację Budowy, projekty organizacji ruchu w 
pasie drogowym, projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami 
według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje się, że koszty poniesione na 
spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę 
Kontraktową. 

 
9.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   budowy :  
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.) obejmujące zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje się, że 
koszty poniesione na spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
włączone w Cenę Kontraktową. 
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- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót; podstawą płatności 
jest ryczałt  - pozycja 1. w części A. Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót , obejmująca 
zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c). 

 
9.4.  Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe . 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodów 
opłacania składek ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu, w ramach części A Wymagania Ogólne, punkt 2. Przedmiaru Robót . 
 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w szystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji 
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach części A. Wymagania Ogólne, punkt 3. 
Przedmiaru Robót . 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy zwi ązane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, 
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.  
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 

identyczna, 
- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 

międzynarodową ISO, 
- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z 

nią identyczna, 
-    PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami  
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  . 

 
10.2. Przepisy zwi ązane 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126), 
• Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),  
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627), 
• Ustawa z dnia 16.04.2004r. – o wyrobach budowlanych, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków, 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych, 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowanie terenu pod budowę w 
ramach projektu budowlano – wykonawczego pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na  działce o 
nr ewid: 609, obr ęb Korabina  m. Korabina, gm. Bojanów.” 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia 
wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu pod 
budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, 
zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) związane z budową boiska wielofunkcyjnego. 
Należy wykonać roboty ziemne w następującej kolejności: 

• zdjęcie warstwy humusu o grubości 20 cm; 
• korytowanie pod podbudowę nawierzchni - do głębokości 10cm tj. do poziomu posadowienia 

warstwy odsączającej z piasku; 
• dowiezienie kruszywa jak wyżej dla wymiany warstwy gruntu gr.30cm  , 
• wykopy liniowe pod projektowany drenaż odwadniający - poniżej dna koryta na głębokość od 

80 cm; 
• wykopy pod słupy piłko chwytów boiska; 
• wykopy pod ławy betonowe z oporem pod ustawienie obrzeży. 

 
 
1.4. Zakres robót tymczasowych obj ętych ST 
1.4.1. Odwodnienie terenu robót 

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 
uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy czym ze 
względu na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. 
Projekt technologii odwodnienia wykopów opracuje wykonawca biorąc pod uwagę 
hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia od 
projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w zasięgu leja depresji 
oraz czas trwania odwodnienia. 
Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w 
podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 
1,0% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry). 

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopów należy realizować zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać 
ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503). 
 

1.4.2. Umocnienie wykopów 
Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, 
które mogą spełniać nw. funkcje: 
- podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu, 
- eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu, 
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką, 
- zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych, 
- rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia. 
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Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy wykonać, jako 
ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych 
stalowych, drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w 
PN-EN 12063:2001. Dopuszcza się stosowanie do umocnienia wykopów deskowań 
stanowiących sprzęt mechaniczny. 
Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej 
głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-wodnych oraz 
od wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich budowli. 

 
Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną 
lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i wykona 
konieczne umocnienie wykopów stosując ścianki szczelne z profilów stalowych walcowanych w 
postaci wąskich brusów (grodzic). Dopuszcza się zastosowanie grodzic o profilu płaskim, 
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga się, aby zamki grodzic były 
walcowane łącznie z brusem i zapewniały odpowiednią szczelność połączenia. Umocnienia 
wykopów należy projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi 
przez producenta grodzic  
 

 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego z 
budową umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane: 

a) data wykonania robót, 
b) określenie odcinka umocnienia, 
c) numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy, 
d) stwierdzenie odchylenia, deformacji, 
e) rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki, 
f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkód. 

 
1.4.3. Zabezpieczenie na czas robót istniej ącego uzbrojenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowiących 
istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez uszkodzeniem w czasie 
wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu. 
Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy 
projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem 
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w porozumieniu 
z właścicielem istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne elementy osłonowe 
(np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu wiszącego lub 
podporowego. Stwierdzenie skrzyżowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym 
należy zinwentaryzować geodezyjnie i uwzględnić w dokumentacji powykonawczej budowy. 

 
1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy 

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do 
zatwierdzenia Inżynierowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie 
obejmować m.in. plan zagospodarowania terenu robót. 
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 
- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części 

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00m), 
- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 
- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z 

elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu 
jednokierunkowym – 3,00m, 

- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z 
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu), 

- tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 
budowy (wymagania standardowe), 

- montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy 
(wymagane urządzenia techniczne sprawne). 

 
1.5. Zakres prac towarzysz ących obj ętych ST 
1.5.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne 
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przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z 
wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie i 
posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności: 

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów, 
- stałe punkty wysokościowe – repery, 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne), 
- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża, 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, po 
zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. 
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża 
wykonawcę. 

 
1.5.2. Prace geotechniczne 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. budowlanych 
określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się 
zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budowy, 
wykonywanych w terenie i w laboratorium. 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 
- fundamentowanie obiektów budowlanych, 
- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 
- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 
- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 
- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 
- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 
- wykonanie barier uszczelniających. 

 
Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do 
odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 
 
Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badań w formie dokumentacji 
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. 
Wykonanie prac geotechnicznych tak pod względem finansowym jak i rzeczowym obciąża 
Wykonawcę. 

 
1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia 

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie 
niezbędnym do realizacji robót: 
- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych 

sieci, 
- projekt organizacji i technologii wykonania robót. 
 
Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4  ST 00  „Wymagania ogólne”. 
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1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wsp ólnego Słownika Zamówie ń (CPV-WSZ): 
 Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano następująco: 
 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane  
i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto: 
- obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

część techniczno-użytkową, obiekt małej architektury, 
- budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
- roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata 

techniczna, 
- roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy z podszyciem  roślinnym, wycinkę drzew i 
krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, 
uzbrojenie terenu etc.), 

- wykopy – doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko lub 

wysypisko, 
- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 

jest celowo zagęszczony, 
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,  
- brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 

zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
 
2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w 

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST AB.0 – 
„Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać 
wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne 
określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. 

2.2.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana 
przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia oraz 
deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) 
wydane prze producenta. 
Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować nw. wyroby 

budowlane: 
- grunt mineralny do zasypania wykopów. 

2.2.2. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania oraz 
kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są 
zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże 
wyrobów. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
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- koparka samobieżna  
- spycharka gąsienicowa 
- równiarka samobieżna  
- walec samojezdny, wibracyjny, 
- płyta wibracyjna, samobieżna. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  ST 00 – „Wymagania ogólne”. 
 

5.1. Rozbiórki istniej ących obiektów zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy 
5.1.1. Wymagania techniczne 
 Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują. 
5.1.2. Warunki szczegółowe 
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urz ądzeń drogowych 
Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują. 
 
5.2. Rozbiórki w zakresie terenów zieleni 
5.2.1. Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne w zakresie robót związanych z rozbiórką elementów terenów zieleni nie 
występują. 

 
5.2.2. Warunki szczegółowe 
5.2.2.1. Usuni ęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w sposób 
zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego 
wbudowania w tereny zieleni. 
Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią wraz z 
darnią i korzeniami (grubość ok. 10cm), a następnie pozostały (czysty) humus. Zdjęta ziemię 
roślinną należy gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokościowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnią). 
Cześć pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych lub na 
założenie nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały humus 
(zgromadzony w hałdach), po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu terenu budowy 
i odtworzeniu terenów zielonych, należy protokolarnie przekazać odpowiedniemu organowi 
administracji samorządowej. 
Wystąpienie z wnioskiem o protokolarne przejęcie humusu należy do obowiązków Wykonawcy. 
Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega uzgodnieniu z 
Inżynierem. 
W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej w poszczególnych odcinkach należy 
wykonać: 
- usunięcie warstwy ziemi roślinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywóz urobku na 

składowisko, segregacja i zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót 
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- ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej; przygotowanie podłoża gruntowego, mieszanki 
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna 
pielęgnacja  

 
5.3. Zabezpieczenie  istniej ących obiektów uzbrojenia terenu. 
5.3.1. Wymagania techniczne 
 Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 

charakteru robót zabezpieczających istniejące  uzbrojenia terenu tj.  
 
5.3.2. Warunki szczegółowe 

Warunki szczegółowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 
charakteru robót zabezpieczających istniejące uzbrojenia terenu . 
W zakresie rzeczowym robót związanych z przebudową uzbrojenia terenu w poszczególnych 
odcinkach należy wykonać roboty według przedmiaru robót. 

 

5.3.3.   Roboty ziemne   

Roboty ziemne obejmują: 
• powierzchniowe pomiary, 
• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzędnych dna 

boiska wielofunkcyjnego, 
• mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża do współczynnika zagęszczenia 0,95, 
• profilowanie spadków, 
• wywiezienie urobku. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 

budowlaną. 
Wykonawca winien przystąpić do wykonania i profilowania koryta z zagęszczeniem podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne boiska bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie może 
odbywać się ruch budowlany niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i ma spełniać przepisy dotyczące jego użytkowania. Odspojony 
grunt w czasie wykonywania korytowania należy przemieścić w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Podłoże koryta winno być przed profilowaniem oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń i należy po jego oczyszczeniu sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu należy 
przystąpić do zagęszczania. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 0,95. 
Jeżeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego osuszeniu. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu równości podłoża, zagęszczania gruntu podłoża, 
wilgotności podłoża oraz zgodności zakresu wykonywanych robót z przedmiarem 
i dokumentacją techniczną. 

Rozliczenie robót objęte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym 
przez Inwestora. 
 
5.4.Wymagania techniczne 
5.4.1Wykopy 
� Wykonanie wykopów nad zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. W wykopach 
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 – 0,6 m (w 
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod 
nadzorem geologiczno – inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 
przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić. 
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� Post ępowanie w okoliczno ściach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
� Wymagania odno śnie dokładno ści wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 
od 1cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 
o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość 
rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien 
być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w 
wykopie powinien wynosić IS  =  1,00. 

 
5.4.2. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych 
� Przygotowanie podło ża 

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje: 
a) usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z projektem 

(o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy 
zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych 
należy postępować zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien 
uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 
ubezpieczenia, stopy itp., 

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 
następnie powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego 
związania z nasypem, 

c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1 : 5, wykonanie stopni o 
szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być 
połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5, 

d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 
przemarzania, 

 
� Ogólne zasady wykonywania prac 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie ok. 5 %. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu 
powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. Wykonanie 
nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest 
przy zachowaniu następujących warunków: 
- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 
- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 
- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 
 

� Wbudowanie i zag ęszczenie gruntu 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

sierpień  2018r Strona 30  

 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 
Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 
większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach 
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy 
grubości warstwy. 
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 
przewidzianymi do stosowania na budowie. 
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 
wymagane zagęszczenie. 
W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 
warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 
spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, 
polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 – 1,0 m 
powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 
zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku 
gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 – 1 : 5, w 
zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod 
warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. 
Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana 
ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

 
5.4.3. Warunki szczegółowe 

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy o charakterze 
powieszchniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopów 
przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu 
oceny przydatności przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz niezbędne 
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną 
uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów podziemnych, 
stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).  
Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy). 
Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. 
Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, 
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie. 
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z 
wymaganiami niniejszej ST. 
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez 
destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz 
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. 
Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się 
warstwami do uzyskania IS=0,95.  
Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane 
uprzednio urządzenia i nawierzchnie . 
W zakresie robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu 
oraz z odtworzeniem i modernizacją ulic należy wykonać nw. roboty:  

 
5.4.4. Odtwarzanie terenu. 
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki ilości 
mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich zasypywania, 
natomiast nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko 
terenu inwestycji, bądź też należy odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie 
rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
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6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót: 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i 

środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych i 

urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia, 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza terenem budowy, 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów 

odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
przygotowanie zawodowe. 

Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopów pod kątem  bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów   
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu i nasypu, 
- zagęszczenie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- m3 - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów, 
Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:    
w/g Przedmiaru robót 

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszej ST. 
7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
7.5. Zasady szczegółowe: 

- objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu 
rodzimego lub zagęszczonego, 

- objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w PN-EN 1610:1997. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KO ŃCOWE  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 

oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
8.5.  Proces odbioru powinien obejmować: 

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 

sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów technicznych, 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako 

wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 
Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 
wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace towarzyszące, 
- prace tymczasowe,  
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  
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- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
- dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 
- opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 
- opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym wraz z 

ich utylizacją i transportem, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach, 
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z 

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST AB.0 – „Wymagania ogólne”. 

10.2. Normy zwi ązane 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do 
badań. 

ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r. 

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne oraz inne 
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z          dnia 
12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie 
MOŚZNiL z 1994r., 

• Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r., 

• Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część dokumentacji 
projektowej i SIWZ.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych drenażu francuskiego  w ramach projektu budowlano – wykonawczego pn: „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego na  działce o nr ewid: 609,  obręb Korabina  m. Korabina, gm. Bojanów.”  

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
związanych z wykonywaniem drenażu francuskiego z wykorzystaniem geowłókniny i kruszywa. Roboty 
wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji. 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Geowłóknina  powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non woven ),aby 
posiadała właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału 
powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią 
żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby. 
Materiał mineralny  nielasujący się materiał mineralny naturalny lub łamany. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne ”pkt.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

a) Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto 
Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

  
2. WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu drenażu francuskiego są: 

• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń, wg PN B 11112;1996 [8 ], 
• kruszywa naturalne: żwir, wg PN B 11111;1996 [12 ], 
• geowłóknina wg wymagań niniejszej „Specyfikacji...”, 

2.3.Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania drenażu francuskiego należy użyć następujące rodzaje kruszywa łamanego lub 
naturalnego, według      PN B 11112:1996 [8 ]lub PN B 11111:1996 [12 ] 

• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
• żwir frakcji od 12,8 mm do 63mm. 

2.4.Geowłóknina 

Parametry techniczne: 
• Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR min.4 
• Siła przy przebiciu (metoda CBR)(x –)N min.3050 
• Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19 
• Wydłużenie: wzdłuż /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80 
• Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy 

obciążeniu 2 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.35 
• Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy 

obciążeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20 
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• Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy 
obciążeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6 

• Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 2 kPa (przy 
hwody=100mm)m/*104 min.59 

• Wodoprzepuszczalność   w   płaszczyźnie   geotekstylu   kH   przy   obciążeniu   20   kPa   
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.33 

• Wodoprzepuszczalność   w  płaszczyźnie   geotekstylu   kH   przy  obciążeniu   200  kPa   
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.8 

• Umowny wymiar porów O90%(ISO 12956)m max.80 
Geowłóknina, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych danych lub 

dla której  podane  dane  nie  spełniają  podanych  powyżej  wymagań,  stanowiących  minimum 
wymagań technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie może być dla celów niniejszego projektu 
zastosowana przez Wykonawców i dopuszczona przez Nadzór Budowy do zabudowania w 
zaprojektowanym obiekcie. 

Pozostałe parametry: 
• Masa powierzchniowa g/m 2 ok.320 
• Szerokość rulonu m korzystnie 5,0 
• Długość zwoju w rulonie mb korzystnie 100 

Główne wytyczne dla wbudowania: 
Geowłóknina powinna być wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntów zbrojonych 
Zgodnie ze współczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inżynierskiej, na zakładkę o 

szerokości: pasa –od 50 do 70 cm (w wyjątkowych przypadkach 30 cm),przedłużenie pasa –100 cm. 
Informacje uzupełniające dla Wykonawców: 
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczonej 

geowłókniny była umieszczona etykieta, zawierająca, co najmniej następujące dane: 
• typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji, 
• parametry zaopatrzeniowe, 
• informację, iż wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną i jej numer, względnie 

indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorującego wdrażanie wyrobu 
w warunkach przemysłowych. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- ubijak spalinowy 
- koparko ładowarka  

3.2.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3.   Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy 
- ciągnik kołowy 
- przyczepa samochodowa 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 
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4.4.Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

4.4.Transport geowłókniny. 

Geowłókniny należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi 
uszkodzeniami, wg. zaleceń Producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne  
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami  Zadania. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace 
przygotowawcze: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków z terenu budowy, 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 

5.2.Wykonanie drenu francuskiego. 

5.2.1.Ułożenie geowłókniny w wykopie. 

Dren francuski może być wykonywany z pasa geowłókniny (o parametrach technicznych jak w 
punkcie 2.4.) biegnącego wzdłuż wykopu lub z ciętych pasów, układanych w poprzek wykopu. 

W przypadku wykładania geowłókniny w poprzek wykopu materiał należy przyciąć na 
odpowiednie długości plus naddatek potrzebny na wykonanie zamknięcia drenu o szerokości min.0,3 m 
lub w przypadku, gdy szerokość drenu jest mniejsza niż 0,3 m na szerokość wykonywanego drenu. 

Wykonany wykop należy następnie wyłożyć uprzednio przyciętym na odpowiedni wymiar 
materiałem w przyjętym kierunku postępu robót (kierunek ten zależy od pochyleń podłużnych – należy 
układać ku wzniesieniu, pamiętając o konieczności wykonania zakładek –pas na pas minimum 0,5m w 
kierunku zgodnym ze spływem). 

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunięcia się ścian wykopu, korzystne 
jest, aby wykonanie wykopu, wyłożenie geowłókniną i wypełnienie materiałem mineralnym następowało 
po sobie. 

Tak przygotowany i wyłożony wykop wypełniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami 
projektowymi. W celu ograniczenia możliwości przesunięcia się zamknięcia drenu należy brzegi 
geowłókniny połączyć ze sobą za pomocą gwoździ budowlanych lub metalowych szpilek z prętów ze tali 
zbrojeniowej wygiętych w kształcie litery „U ”,względnie zszyć ręczną ma szyną do szycia. 
 
5.2. Warunki szczegółowe 

Ze względu na chłonność gruntu i przepuszczalność konstrukcji nawierzchni urządzeń 
sportowych, odwodnienie ich odbywać się będzie w sposób naturalny. Funkcję wspomagającą w 
odprowadzeniu wód opadowych poza powierzchnię urządzeń sportowych spełniać będzie podsypka 
piaskowa ułożona ze spadkiem 0,5 % w kierunku drenu chłonnego francuskiego , który będzie 
wypełniony żwirem filtracyjnym o frakcji 8-32mm w geowłókninie separacyjno-filtracyjnej. Odwodnienie 
nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie w sposób naturalny poprzez poprzeczne spadki o 
wysokości 0,5 % w kierunku gruntu na posesję Inwestora. Szczegóły rozwiązań zawarte zostały w 
dokumentacji projektowej 
 
Szczegółowy zakres robót Wg ST AB.0 pkt:1.2. Przedm iot i zakres Robót obj ętych ST i przedmiaru 

robót  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed    przystąpieniem    do    robót    Wykonawca    powinien    wykonać    badania kruszy 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostką jest mb (metr bieżący)wykonanego drenu francuskiego zgodnie z pomiarem w terenie. 

 
 

Szczegółowy zakres robót Wg ST AB.0 pkt:1.2. Przedm iot i zakres Robót obj ętych ST i przedmiaru 
robót  

 
7.3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 

miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 

i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.5. Zasady szczegółowe: 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku, 

połączeń,  
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania drenu,  i innych elementów, 
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej 
ST. 

9.3. Cena wykonania 1mb drenu francuskiego z wykorzystaniem kruszywa łamanego obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
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c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
d) oznakowanie prowadzonych robót, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,  
h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

- montaż geowłókniny w wykopie, 
- wbudowanie kruszywa, 
- przeprowadzenie kontroli wykonania,  

i) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 

10.PRZEPISY ZAWIĄZANE 

10.1.Normy  
1.PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 
2.PN- EN  933 1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kładu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
3.PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
4.PN- B 06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
5.PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
6.PN- EN 1744 1:2000 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
7.PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda 
oznaczenia odporności na rozdrabianie. 
8.PN- B 11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  
9.PN- S 96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  
10.BN 64/8931 02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
11.BN- 68/8931 04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 12.PN- B 

11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka. 
 
10.2.Inne dokumenty. 
 
„Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym ”.IBDiM 2002r. 

„Odwodnienie dróg ”Roman Edel. WKŁ 2002r. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ogrodzenia wraz z wykonaniem bramy i bramki ,wymianą ogrodzenia 
terenu dla zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na  działce o nr e wid: 609, obr ęb 
Korabina  m. Korabina, gm. Bojanów.” 

1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
1.3.1. Wykonanie piłkochwytów boiska  o wys. 6,00m- 92 mb 
1.3.2. Wykonanie obrzeża wokół płyty boiska z obrzeży 8x30x100cm na ławie betonowej z betonu 

C15/20 – 92mb. 
1.3.3. Wykonanie obrzeży wokół płyty odbojowej boiska z kostki betonowej gr.4cm na ławie betonowej z 

betonu C15/20 – 96mb. 
Roboty wchodzące w skład SST-AB.3: 
– Ogrodzenie – CPV 45340000-2 
– Obrzeża betonowe – CPV 45212221 

1.4. Określenia podstawowe  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-AB.0. 
Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
powierzchnię boisk od terenów nie przeznaczonych do sportu. 

Piłkochwyty  – ogrodzenie składające się z siatki polietylenowej ø4mm oczko siatki 50x50mm 
montowany na lince stalowej ocynkowanej ø3mm o rozstawie 1m. Siatka 50x50mm montowana do 
wysokości 2m.Od wysokości 2-6m siatka ø4mm oczko siatki 100x100mm. Siatka  mocowana na słupach 
stalowych , odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, wytrzymała na przypadkowe mechaniczne 
rozdarcia, rozcięcia itp. o wysokości całkowitej min. 6m.  
Wysoko ść ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-AB.0. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 
881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   ST-AB.0. 

2.2. Szczegółowe wymagania  

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zie lony 
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Materiałami stosowanymi są: 
 

2.2.1. Elementy ogrodzenia:  
a) panel z drutu ocynkowanego oczko siatki 50x50mm drut f 5.0mm po powlekaniu 5,2mm 
b) panel z drutu ocynkowanego oczko siatki 100x100mm drut f 5.0mm po powlekaniu 5,2mm 
c) Słupki z rur stalowych  słupek RK 100x100x4 L=665cm – 34szt. 
d) Uchwyty metalowe 
e) Śruby rzymskie 
f) Karabińczyki 
g) Obrzeże betonowe 8x30x100cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01- 

= 92m. 
 

2.2.2. Materiały na  fundament ogrodzenia : 
a) Mieszkanka betonowa klasy B20.  
b) Ława betonowa z betonu C15/B20: 

o żwir lub piasek do wykonania ław, 
o cement wg PN-B-19701 , 
o piasek do zapraw wg PN-B-06711 . 
 

2.3. Betonowe obrze ża chodnikowe - klasyfikacja  

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
- obrzeże niskie        - On, 
- obrzeże wysokie    - Ow. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
- gatunek 1    - G1, 
- gatunek 2    - G2. 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 
cm gat. 1: 

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 . 
 

2.4. Betonowe obrze ża chodnikowe - wymagania techniczne  

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymiary obrzeży  

Rodzaj 

obrzeża 

 Wymiary obrzeży,  cm  

1  
b                  h r 

On 
75 

6 20 3 

100 6 20 3 

 75 8 30 3 
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Ow 90 8 24 3 

 100 8 30 3 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Rodzaj 
wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka,  m 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,  h ± 3 ± 3 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Rodzaj wad i uszkodzeń 
 
 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających  pozostałe 
powierzchnie: 

liczba, max długość, mm, max 

głębokość, mm, max 

2 

20 

6 

2 

40 

10 

 

2.4.4.Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa 
niż szerokość obrzeża. 

2.4.5.Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 , klasy B 25    i B 30. 

2.5. Materiały na ław ę i do zaprawy 

2.1. Beton. Beton do wykonania ławy pod krawężnik musi spełniać następujące wymagania według PN-
88/B-06250: 
- wytrzymałość klasy B15 
- nasiąkliwość nie większą niż 5%, 
- wodoszczelność nie mniej niż W4, 

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 
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Skład mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosić 1:4. 
2.3. Kruszywo. 

Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować kruszywo (piasek) wg PN-79/B-
06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw. 

2.4. Cement. 
Cement do produkcji betonu na ławę, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowej  
powinien  odpowiadać  PN-88/B-30000, PN-88/B-30001,  PN-88/B-30005, 
 2.5.1. Warunki dostawy. 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cementu i jego jakość określona 
atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.5. Woda. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-AB.0. 
3.2. Wykonawca przystępujący   do wykonania obrzeży powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu: 

• ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
• wibratory samobieżne, 
• płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoża, 
Pozostałe prace wykonane ręcznie 
 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-AB.0. 

 
4.2. Transport pozostałych materiałów  
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. 

Transport krawężników. 
• Do transportu można przekazywać krawężniki, w których beton osiągnął wytrzymałość co 

najmniej 0,75 marki. 

4.2.Mieszanka betonowa  
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować: 
-segregacji składników; 
-zmiany składu mieszanki; 
-zanieczyszczenia mieszanki; 
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.; 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-AB.0. 

5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi  
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

sierpień  2018r Strona 44  

 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodą na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian konstrukcyjnych; 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 

pierwotnego; 

5.3.Wykonanie ogrodzenia  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robót 
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należy: 
-wykonanie dołów pod słupki; 
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki; 
-ustawienie słupków (metalowych); 
-wykonanie wła ściwego ogrodzenia (rozpi ęcie paneli metalowych); 
-wykonanie bramy i furteki. 

5.4.Wykonanie dołów pod słupki  
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny 
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1 m. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych wg 
rysunków dokumentacji projektowej. 
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach 
ogrodzenia. 

5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach. 

5.6.Ustawienie słupków  
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 
ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany 
górny otwór rury. 
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° 
należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami 
regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających 
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, 
narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 

5.7.Rozpięcie paneli ogrodzeniowych  
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Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów 
określonych w specyfikacji . 

5.8.Wykonanie spawanych zł ącz elementów ogrodzenia  
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin 
nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 

Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 
płaszczyznami nie powinien być  większy niż 1 mm. 

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru może 
dopuścić wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne ogrodzenia. 

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zł ączach spawanych, wg PN-M-69775   

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm 

Brak przetopu 2,0 

Podtopienie lica 1,5 

Porowatość 3,0 

Krater 1,5 

Wklęśnięcie lica 1,5 

Uszkodzenie mechaniczne 1,0 

Różnica wysokości sąsiednich 
wgłębień 
i wypukłości lica 

3,0 

 
 
 
5.10.Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu 
powinny odpowiada wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 

5.11.Podłoże lub podsypka (ława)  

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub obsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.12.Ustawienie betonowych obrze ży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 
cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

5.14. Ławy betonowe. 

Wymiary ławy betonowej powinny być zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inżyniera. Tolerancja 
wymiarów może wynosić: 
- dla wysokości (grubości) ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± szerokości projektowanej, 
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Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050. Ławy betonowe z oporem 
wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy 
czym w odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypełnione bitumiczną 
masą zalewową odpowiadającą BN-66/6771-04. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość 
ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę 
zalewową do temperatury 150÷170 °C. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-AB.0. 

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i monta żu piłkochwytów  
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) siatka zamontowana na  linki , śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 

6.3.Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 
[4].Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje si ą przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładności do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 
2. 

6.3. Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku -zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin,  sprawdzane co  10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość 

6.3.Badania w czasie wykonywania robót  
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę§ z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów do starczonych 
przez producenta.   

L.p.  

Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 

badań 
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 badan z 

wybranych losowo 

elementów w każdej 

dostarczanej 

partii wyrobów 

liczącej do 

1000 

Powierzchni^ zbadać 

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości wad użyć 

dostępnych narzędzi (np. liniałów z 

czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów, 

itp.) 

Wyniki powinny być 

zgodne z 

wymaganiami 

Sprawdzenie wymiarów Przeprowadzić 

uniwersalnymi przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia z pi lkochwytów  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6; 
f) prawidłowość wykonania paneli , zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;  
g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a) przed oględzinami, węzłów i przylegające do niej elementy ; 
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu 

od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze; 

d) złączą o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 
spawaniem 

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 
Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-AB.0 „Wymagania ogólne” pkt. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową zgodna z przedmiarem robót 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-AB.0. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryta, 
- wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-AB.0. 

9.1.Cena jednostki obmiarowej 

Podstawy płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeża. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
-oznakowanie robót; 
-wyznaczenie zarysu wykopu; 
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 
Nadzoru;  
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
 -oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia 

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych; 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność; 
- uporządkowanie terenu; 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych; 

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrze ża betonowego  
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych środków produkcji; 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- wykonanie koryta; 
- rozścielenie i ubicie podsypki; 
- ustawienie obrzeża; -
wypełnienie spoin; 
-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża; 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej; 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach; 

 
10. przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 

 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 

 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie  klasy  wadliwości  na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  
38. BN-89/1076-02Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

39. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
40. PN-B-06250 Beton zwykły 
41. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
42. PN-B-10021 Prefabrykaty     budowlane     z     betonu.     Metody     pomiaru     cech geometrycznych 
43PN-B-11111    Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
44. PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
45. PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
46. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 03/01

 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
47. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 03/04

 parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru podbudowy i nawierzchni poliuretanowych związanych z realizacją zadania pt. : „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego na  działce o nr ewid: 609,  obręb Korabina  m. Korabina, gm. Bojanów.” 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot 
objętych dokumentacji projektową dla robot opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robot obj ętych ST  

Zakres robot, których dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje: 
• roboty ziemne; 
• podbudowy boiska z kruszywa 
• nawierzchnie z nawierzchni poliuretanowej, 
• urządzenie dwóch boisk do gry w piłkę siatkową, 
• urządzenie dwóch boisk do gry w koszykówkę, 
• urządzenie kortu tenisowego, 

1.4 Prace towarzysz ące 

• badanie nośności podbudowy, 
•  przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych, 
• badanie nośności podbudowy, 
• porządkowanie wyjazdu samochodów z placu budowy 

1.5  Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Przez czas budowy będzie wykorzystywana powierzchnia działki , w związku z tym należy zachować 
warunki bezpieczeństwa podczas transportu ziemi z ukopów. Należy przewidzieć na czas budowy 
miejsce do składowania materiałów budowlanych. 

1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami branżowymi,  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) oraz określeniami podstawowymi 
zawartymi w ST-AB.0 „Wymagania ogólne".’ 
1.7       Charakterystyka terenu inwestycji 
Szczegółową charakterystykę terenu inwestycji zawarto w części opisowej dokumentacji projektowej. 
 
1.8. Warunki gruntowo - wodne  
Warunki gruntowo wodne zostały określone w dokumentacji projektowej . 
 
1.9. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką  
budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-AB.0 „Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIALY  
 

Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych oraz niezb ędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrola jako ści – poszczególne wymagania odnosi si ę do postanowie ń norm 
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UWAGA.  
WYBÓR OKREŚLONYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH (POLIURETAN) NALE ŻY DO 
INWESTORA. PRZY WYBORZE KONKRETNEGO ROZWIA.ZANIA SY STEMOWEGO INWESTOR 
MUSI KIEROWAĆ SIĘ JEGO ZGODNOŚCIĄ Z NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ, WYMOGAMI PRAWA 
BUDOWLANEGO, PRZEPISÓW POKREWNYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWYC H ORAZ WIEDZA. 
TECHNICZNA.. 

 

2.1. Specyfikacja wykonania boiska wielofunkcyjnego  w nawierzchni sportowej poliuretanowej 

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej  
 
2.1.1. Charakterystyka nawierzchni: 
         
  Charakterystyka nawierzchni: 

   Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubości warstwy min 48mm. 
Nawierzchnia składa się  z trzech warstw:  
Nawierzchnia składa się  z trzech warstw:  

- warstwa wierzchnia gr 2-3mm (mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM 1-3,5 
mm (natrysk )) 

- warstwa użytkowa 10-11 mm- (mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz 
granulatu z recyklingu typu SBR 1-4 mm (układana układarką)) 

− warstwa stabilizacyjna min. 35mm – typu ET 
Po wykonaniu podłoża pod nawierzchnie sportowe oraz po jego pełnym wysezonowaniu się, należy 
przystąpić do montażu nawierzchni poliuretanowych. 
Wszystkie   materiały   powinny   być   dostarczone   na   plac   budowy   w   oryginalnych opakowaniach 
oraz nalepkach wskazujących na typ produktu i nazw§ producenta 
Materiały powinny być złożone w miejscu nie kolidującym z codzienna komunikacją powinny być 
zabezpieczone. 
Prace montażowe możliwe są w odpowiednich warunkach pogodowych – temperatura otaczającego 
powietrza powinna si§ zawierać w przedziale 12 - 30 C, nie mogą występować żadne opady 
atmosferyczne ani silne wiatry. Podłoże betonowe musi być suche. 
Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz jakości 
wykonania podbudowy - należy ja_ wymieść i oczyścić z wszelkich śmieci, piasku i innych. Ewentualne 
widoczne miejsca z występującymi plamami olejowymi należy bezwzględnie wymyć detergentem. 
Montaż nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii – natrysk lub rozwijane z 
rolki. 
Po zakończeniu robót nawierzchniowych otrzymujemy gotowa. warstwy użytkowa, na której malujemy linie 
farbami poliuretanowymi. 
Na nawierzchnię nanoszone są linie (specjalistyczna farbą poliuretanową). 
 
2.1.2. Wymagane dokumenty dotycz ące nawierzchni 

� Aprobata  lub Rekomendacja ITB 
� Atest Higieniczny PZH 
� Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 
� Autoryzacja producenta systemu 
� Karta techniczna systemu 
� Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6  
� Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych 
� Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

 
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów nawierzchni 
zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej opisanych, (podstawą 
prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane). 

 
2.1.3. Konstrukcja nawierzchni:  
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� nawierzchnia poliuretanowa gr. 48mm 
� warstwa wyrównawcza gr.50mm – kruszywo łamane (0-6mm) 
� warstwa nośna 150mm – kruszywo łamane (5-40mm 
� zagęszczona podsypka piaskowa gr. 150mm 
� grunt wymieniany gr. 200mm 
� geowłóknina 
� grunt rodzimy 
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem  betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane 
będą poprzez drenaż francuski bezpośrednio do gruntu. 
 
UWAGI 
� Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 

opracowanym dla określonego zastosowania.  
� Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
� W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 

� Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 
normami 

2.2.      Podbudowa boiska. 

2.3.1. Charakterystyka podbudowy: 
 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże powinno być 
wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  
usunąć). 

Podbudowa betonowa powinna być prawidłowo zagęszczona wolna od mleczka cementowego, 
szorstka , nie posiadać  odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym. 

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszania się warstwy górnej, wymaga impregnacji.  

2.3.2.Impregnacja podło ża . 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. 
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . Impregnat 
jest produktem jednoskładnikowym .  
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST-AB.0 „Wymagania ogólne" Sprzęt 
powinien być zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, tzn. powinien  
zapewnić   spełnienie   wymogów jakościowych  odnośnie  robót   do  których  ma  być zastosowany. 
Powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyna, urządzenie lub narzędzie nie gwarantujące zachowania tych 
wymogów powoduje dyskwalifikacji i niedopuszczenie go do robot przez Inspektora Nadzoru. 

3.1. Sprzęt potrzebny do wykonania nawierzchni  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-AB.0 „wymagania ogólne"  

4.1. Sposób transportu materiałów i warunki magazyn owania podczas robót 

Materiał dostarczony będzie przez Wykonawcę z w oryginalnych opakowaniach od producenta. 
Opakowania będą oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu. 
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Magazynowanie i przechowywanie może odbywać się tylko w temperaturze wyższej od zera stopni 
Celsjusza. 
 
5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-AB.0 „wymagania ogólne"  
 
5.2. Wymagania szczegółowe  

5.2.1. Wykonanie warstwy no śnej - „elastycznej”. 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w 
mikserze.                   

5.2.2. Wykonanie warstwy u żytkowej .                

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 
0,5-1,5mm. Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. 

Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 14mm. 
 
5.2.3. Warunki niezb ędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od 
panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 

5.2.4. Wymagane dokumenty dotycz ące nawierzchni 

 
1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badań potwierdzające wszystkie wymagane 

parametry nawierzchni 
2. Atest Higieniczny PZH 
3. Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 
4. Karta techniczna systemu 
5. Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
6. Autoryzacja producenta systemu 
7. Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

 
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanej przez Oferentów 

nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej 
opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 

5.2.5. Sposób u żytkowania i konserwacji nawierzchni 

 

OGÓLNA INSTRUKCJA U ŻYTKOWANIA  ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH 
POLIURETANOWYCH 

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny 
służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do nadmiernego 
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni, konieczne jest 
zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczać do zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz 
innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na 
rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby 
komunalne ) powinien być kontrolowany -również ze względu na nośność podbudowy. 
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Uwagi ogólne 

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter 
ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  
jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, 
nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt. 
 
UWAGI!  
- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania.  
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).  
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno 
– użytkowe wykładziny. 
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm 

5.2.2.      Warstwa podbudowy 

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem 
oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Jeżeli nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia, to należy sprawdzić wg BN-64/8931-02 stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do 
pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna być 
odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona. Pochylenie powinno mieścić się w granicach 0,3 - 0,8 % z 
możliwością spływu wód opadowych w głąb konstrukcji boiska. Na powierzchni zagęszczonej warstwy nie 
powinny występować nierówności i wyboje. Podbudowa powinna by  wyrównana do projektowanego 
poziomu z dopuszczalną odchyłką +/- 8 mm na łacie 4-ro metrowej. Przepuszczalność wody dla podłoży 
dynamicznych nie powinna być mniejsza niż 0,01 l/m2/s. 

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie 
betonowej.Dla kruszyw łamanych do konstrukcji podbudowy wymagana jest zawartość frakcji 
pylastych (<0,075 mm) nie większa niż 6% 
 

5.2.4 Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 
- przedmiar robót, 

- projekt budowlano-wykonawczy, 

- odpowiednie normy, 

- aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami, 

- karty techniczne zastosowanych produktów, 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT  

Kontrola jakości robót prowadzona jest dla każdego etapu prowadzenia robót. Dla każdej z warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana będą badania: 

6.1. grubości, 
6.2. wskaźnika zagęszczenia i nośności dla odpowiednio: warstwy odcinającej i dolnej warstwy 

podbudowy z kruszywa mineralnego 
6.3. nośności: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego, 
6.4. równości i spadków: dla poszczególnych warstw podbudowy,  nawierzchni  

Badania z p. 6.2 i 6.3 przeprowadzone będą z uwzględnieniem obowiązujących norm przez 
upoważnioną jednostkę badawczą, a ich wyniki będą  dołączone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te 
będą też wymagane przy odbiorach robót ulegających zakryciu. Wyniki odbiorów zapisywane będą  w 
dzienniku budowy. 
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Wszystkie wyniki badań będą gromadzone przez wykonawcę. Negatywny wynik badania będzie 
podstawą do nie odebrania danego etapu i jednocześnie obowiązuje wykonawcę do poprawy danego 
zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane są ponownej kontroli. 
 

6.5. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
•  Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 
• Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
• Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  

naturalna cecha nawierzchni . 
• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 
•  Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku 
boisk, kortów itp).  

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej 

tabeli wartości  dopuszczalnych. 
2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie  DIN 18035 Part 6 (Sports 

grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów 
systemów opiera się na tej normie .  

3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna  ITB , 
która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej przez 
producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, wiersz 
17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie DIN 18202 
(Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 

6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma 
mierzonymi punktami w  
Zależność ta przedstawia się następująco: 
 

Lp. 
Odległość pomiędzy 

mierzonymi punktami w 
mb 

Wartość dopuszczalnych 
odchyłek w mm 

1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, 
ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia , a 
czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 
 

7. OBMIAR ROBOT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST-AB.0 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostką obmiarową jest m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane są po zakończeniu robót (każdego 
etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia 
obmiaru. 

Obmiar powinien być dokonany w obecności Inspektora Nadzoru i przez niego akceptowany. 
Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru nie mogą stanowić 

podstawy do dodatkowej zapłaty. 
 
8. ODBIORU ROBOT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-AB.0 "Wymagania ogólne" 
Wykonawca będzie informował inspektora o zakończeniu poszczególnych etapów robót 

ulegających zakryciu. Dla każdego z nich przeprowadzony będzie odbiór częściowy, a wyniki zapisywane 
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w dzienniku budowy oraz na protokołach odbiorów częściowych i końcowego. Na odbiory robót 
wykonawca będzie dostarczał również dokumenty potwierdzające jakość i przydatność do stosowania w 
budownictwie użytych materiałów. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-AB.0 "Wymagania ogólne" 
Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, 

obmiarem robot, oceną jakości wykonania robot, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWI4ZANE 

a)Atesty PZH 
b)Instrukcje producentów 
c)Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków 
miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw 
pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 

 

11. Uwagi szczególne 

Roboty prowadzone będą pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia (o ile takie 
są wymagane). Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej nadzorowane będzie przez osobę 
odpowiednio przeszkoloną przez producenta systemu. Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi być 
wykonana zgodnie z jej kartą techniczną. 

12. Wymagane dokumenty dotycz ące nawierzchni - doł ączyć do oferty 

o atest higieniczny PZH 
o karta techniczna oferowanej nawierzchni 
o autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawcę na zadanie objęte przetargiem 

upoważniająca wykonawcę do instalacji oferowanej trawy syntetycznej 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim  
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ST-AB.5 
 

Podbudowy i nawierzchnie z kostki betonowej 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  wykonaniem chodnika do boiska w ramach projektu p. n: „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego na  działce o nr ewid: 609, obr ęb Korabina  m. Korabina, gm. Bojanów.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: z 
wykonaniem chodnika z kostki betonowej.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowana. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

 
 1.6. Rodzaj robót i kod CPV  

Roboty w zakresie chodników - kod CPV 45233222 - 1 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
 2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  
2.2.2. Wygląd zewnętrzny. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm.  
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową 
kostkę brukową o grubości 60 mm i 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
 na długości ± 3 mm,  
 na szerokości ± 3 mm,  
 na grubości ± 5 mm.  
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.  
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych. Betonowe kostki brukowe powinny mieć 
cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.  

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
L.p.  Cechy  Warto ść 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 

najmniej  
a) średnia z sześciu kostek  
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 
 

5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 
PN-B-06250 [2]:  
a) pęknięcia próbki  
b) strata masy, %, nie więcej niż  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

 
 
brak  
5  
20  
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wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż  
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 

nie więcej niż  
4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek bruko wych  
2.3.1. Cement. Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4].  
2.3.2. Kruszywo do betonu. Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  
2.3.3. Woda. Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  

2.3.4. Dodatki. Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie.  

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

5.2. Koryto  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 
0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to 
nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.  

5.3. Podsypka  

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość 
podsypki po  
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zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
5.4. Warstwa ods ączająca  

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w OST D-04.02.01 
„Warstwy odsączające i odcinające".  

5.5. Układanie betonowych kostek brukowych  

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej 
nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie powinno używać się walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki 
brukowej betonowej".  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie podłoża. Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta:  

o o szerokości do 3 m: ±1 cm,  
o o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,  
o szerokości koryta: ± 5 cm.  

 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej SST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:  

o pomierzenie szerokości spoin,  
o sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
o sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
o sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni. Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą 
co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego. Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za 
pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.  

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy 
szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą + 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

 
7.2. Jednostka obmiarow ą  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.  6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstaw płatno ci jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu 
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:  
o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
o dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
o wykonanie koryta,  
o ew. wykonanie warstwy odsączającej,  
o wykonanie podsypki,  
o ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
o przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-04111. Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
2. PN-B-06250. Beton zwykły  
3. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
5. PN-B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
6. BN-68/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
 

10.2. Inne dokumenty  

Nie występują. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.  
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ST-AB. 7 
 

Urządzenia małej architektury i urz ądzenia  sportowe 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem urządzeń małej architektury i urządzeń sportowych w ramach projektu p. n: 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego na  działce o nr ew id: 609, obr ęb Korabina  m. Korabina, gm. 
Bojanów.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
montażem obiektów małej architektury i wyposażenia sportowego. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kosze do koszykówki - Zestaw do koszykówki na zewnątrz, konstrukcja dwusłupowa o wysięgu 
do 1,8 , tablica epoksydowa 105x180 , obręcz uchylna, siateczka , mocowana w tulejach lub j.w lecz z 
mechanizmem regulacji wysokości tablicy. 
1.4.2.Bramki do piłki r ęcznej - Bramki aluminiowe, pełnowymiarowe, montowane na stałe przy pomocy 

kotew, z siatkami stylonowymi 
1.4.3. Słupki uniwersalne do siatkówki - Słupki aluminiowe przenośne, osadzone w tulejach, z 

mechanizmem naciągającym i płynna regulacji wysokości, z siatka. Z atenkami. 
1.4.4. Tenis - Słupki do tenisa ziemnego aluminiowe z siatka. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0) i dokumentacji projektowej i -Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. ( dotyczy wyposażenia boisk wielofunkcyjnych): 

-certyfikat Instytutu Sportu , zgodność z PNB i uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B’” 

-Certyfikat ważny tylko z produktem oznaczonym tabliczki informująca z LGO firmy 
-symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKW i U ) 
36.40.14 90,36 stojaki do siatkówki i koszykówki 
-36.40.14.-90.39 bramki do piłki 
-36.40.14.-90.90-artykuły i wyposażenie sportowe, także do gier na świeżym powietrzu,  

wymieniowe - pozostałe. 

2.2.Wyposatenie sportowe 

a) Bramki „Piłka r ęczna”, szt.2; 

Bramka do piłki ręcznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narożach stalowymi 
kątownikami, pomalowana powłokami ochronnymi . Bramka z gniazdami (tulejami) w podłożu. 

Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposażone w wsporniki do 
podtrzymywania siatki. Stalowe elementy złączne posiadają ochronne powłoki galwaniczne. Zastosowane 
rozwiązania konstrukcyjne zapewnić mają szybki montaż i składowanie bramki. Bramki wyposażone są w 
komplet elementów do mocowania w podłożu. 
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b)Kosze do koszykówki – 2szt., 

Konstrukcja składająca się z pionowego słupa stalowego i wysięgnika wykonanych z rury 
stalowej min. fi 133x 4 mm. Słup z wysięgnikiem łączone poprzez stalowe kołnierze za pomocą 
wytrzymałościowych atestowanych śrub. Wysięgnik zakończony jest wzmocnioną blachą, do której 
mocowana jest tablica i obręcz. Stabilność i bezpieczeństwo zamocowania tablicy gwarantują dwa 
dodatkowe zastrzały. Elementy stalowe stojaka są fosforanowane i lakierowane proszkowo. Stojak 
oferowany w układzie o wysięgu min. 1,6 m. W komplecie ocynkowana tuleja stalowa, ułatwiającą montaż 
stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki wodoodpornej z ramą stalowa. 

c)Zestaw do siatkówki – 1 szt., 

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, 
wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, 
drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki posiadają. regulację wysokości 
zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa 
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i mężczyzn. 

2.2.Obiekty małej architektury 

a) tablica informuj ąca 135x100cm 

 Tablica informująca (gablota)  zgodnie z wymogami zamawiającego o wymiarach 135x100cm 
zamontowana na 2 słupkach stalowych ocynkowanych o wys. 2,4m . Treść informacji uzgodniona z 
Zamawiającym 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
 

5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W 
przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
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Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych;skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego; 

5.3.Monta ż wyposa żenia sportowego 

Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarowa jest sztuka lub komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.  6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstaw płatno ci jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu 
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 

9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy za wykonane dostawy i montażu urządzeń 
sportowych będzie dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montażu urządzeń sportowych 
obejmuje: 

robociznę bezpośrednio wraz z narzutami; 
wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu; 
• wartość pracy sprzętu z narzutami; 
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• ustawienie i rozebranie rusztowań, 
• oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, 
oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla pracowników, zużycie 
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy i Rozporz ądzenia 

1.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. 
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
2. Rozporządzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
7. PN-EN 749:2001 Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki ręcznej - Wymagania funkcjonalności i 
bezpieczeństwa oraz metody badań 
8. PN-EN 1270:1999 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki - Wymagania funkcjonalne, 
bezpieczeństwa i metody badań 
9. PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki - Wymagania funkcjonalne, 
bezpieczeństwa i metody badań 
10. PN-EN 1271:2000 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do siatkówki - Wymagania funkcjonalne i 
bezpieczeństwa, metody badań 
11. PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do siatkówki - Wymagania funkcjonalne i 
bezpieczeństwa, metody badań 
12. PN-EN 1509:1999 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do badmintona - Wymagania funkcjonalne i 
bezpieczeństwa, metody badań 
13. PN-EN 1510:2000 Sprzęt boiskowy - Sprzęt do tenisa - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa 
oraz metody badań 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z sadzeniem drzew i krzewów  oraz obsiewem traw w ramach projektu p. n: „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego na  działce o nr ewid: 609,  obręb Korabina  m. Korabina, gm. Bojanów.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
Roboty związane z obsianiem wolnych przestrzeni za boiskami  mieszanka traw. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna  - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew. 
1.4.3. Bryła korzeniowa -  uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami 
rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna  - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna  - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac 
budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta    korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie. 

 
 2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si§ przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si§ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
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2.5. Humus. 

Do humusowania skarp należy użyć ziemi roślinnej pozyskanej ze wskazanego przez 
Zamawiającego źródła lub z innego wskazanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Kierownika 
Projektu. 

2.6. Nasiona traw. 
Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, czyli do rodzaju gleby i 

stopnia jej zawilgocenia. Można używać uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny mieć 
gwarantowaną jakość. 
 
2.7. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

 
5.2. Humusowanie. 

• Skarpy nasypów przykryć warstwą ziemi urodzajnej o grubości zgodnej z dokumentacją projektową 
lub wg. wskazań   Kierownika Projektu. 

• Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy i prowadzone w dół oraz 
przedłużone poza krawędź korony nasypu i podnóża skarp na dług. 15-25 cm. Warstwę ziemi 
roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

• Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skarpy, przed 
• przystąpieniem do humusowania, nacina się w niej poziomo lub pod kątem 30 o - 45 o niewielkie 

rowki (bruzdy) w odstępach co 0,5 - 1,0 m i głęb. 15 - 20 cm. 
 

5.3. Obsianie traw ą. 

• Obsianie powierzchni skarp nasypów i rowów powinno być przeprowadzone w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny być 
równomiernie rozsypane na powierzchni w ilości 4 kg/1000 m 2 a po rozsypaniu przykryte 
gruntem poprzez lekkie grabienie obsianej powierzchni. 

• Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój trawy 
po jej wysianiu. 

• W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). 

7.2. Jednostka obmiarowa 
. 

Płatność za 1m2 umocnienia poprzez humusowanie, obsianie trawą należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup materiałów 
- dostarczenie materiałów 
- wbudowanie materiałów 
- badania i pomiary kontrolne 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.  6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstaw płatno ci jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu 
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy 
5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
6. PN-R-65023 - Materiał siewny. Nasiona roślin rolnych 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


