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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogélne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
w ramach projektu budowlano — wykonawczego pn: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dziatce

o nr ewid: 609, obr eb Korabina m. Korabina, gm. Bojanow.”

Specyfikacja obejmuje:

Roboty ziemne zwigzane z budowa boiska wielofunkcyjnego,

Roboty zwigzane z wykonaniem drenazu francuskiego,

Roboty zwigzane z wykonaniem obrzeza wokot boiska , pitko chwytéw o wys. 6m
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego,

Roboty zwigzane z wykonaniem opaski wokot boiska z kostki betonowej gr. 4cm na
podbudowie piaskowej 15cm ujeta od zewnatrz w obrzeze betonowe 8x30cm (na
tawie z odporem)

Roboty zwigzane z montazem urzgadzen malej architektury(tablica informujgca) i
urzgdzenh sportowych,

Roboty zwigzane z obsianiem wolnych przestrzeni za boiskami mieszanka traw,
Roboty elektryczne wg. opracowania oddzielnego pt. ,Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t dotyczgcych branzy elektrycznej”

1.2. Przedmiot i zakres Robét obj etych ST

1.2.1. Zakres zadania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dla kompleksowego
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15m x 26m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z
kruszywa kamiennego zlokalizowanego m. Korabina na dz nr ewid:609,gm.Bojanéw

Zakres opracowania. :

Bramki do pitki recznej zamontowane pod koszami koszykowki — 2 szt.

Boiska do koszykéwki o nawierzchni poliuretanowej- 1szt.

Boiska do siatkéwki o nawierzchni poliuretanowej - 1szt

Kort tenisowy - 1szt

Pitkochwyty wokét boiska o wys. 6,00m- 92mb

Odwodnienie - drenaz francuski — 58mb

Opaska wokét boiska z kostki betonowej

Mata architektura : tablica informujgca- 1 szt.

Oswietlenie boiska wg opracowania branzy elektrycznej — 4 stupéw oswietleniowych

1.2.2. Przedmiot ST
Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

ST AB.1 |ROBOTY ZIEMNE

ST AB.2 |SYSTEM ODWADNIAJACY BOISKO — DRENAZ FRANCUSKI

ST AB.3 |OGRODZENIA

ST AB.4 | PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE SPORTOWE POLIURETANOWE
ST AB.5 |PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI B ETONOWEJ

ST AB.6 | URZARZENIA MALEJ ARCHITEKTURY | URZ ADZENIA SPORTOWE
ST AB.7 |ROBOTY W ZAKRESIE SIANIA TRAWNIKOW

STO01E |IINSTALACJA ELEKTRYCZNA O SWIETLENIOWA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako czes¢ Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
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1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych.

1.3.1. Wyszczegolnienie robot tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych robo6t tymczasowych:

a) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),

b) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

¢) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),

e) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
skladowiska, przytagcza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej,
zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice informacyjne itp.)

f) odtworzenie terenu.

1.3.2. Wyszczegoblnienie prac towarzysz gcych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

¢) dokumentacja fotograficzna terenu i robdét,

d) nadzér archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacja o Terenie Budowy.
Teren objety niniejszg inwestycjg — to rejon niezabudowany. Na terenie inwestycji wystepuje
zielen ,teren uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej i kabel telefoniczny. Od strony poétnocnej i
zachodniej teren ogrodzony. Od strony potudniowej teren zabezpieczony jest plytami
chodnikowymi wzmacniajgcymi istniejgca skarpe.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz agce Robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
- bezpieczenstwa konstrukciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
¢) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
h) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Budowy, Specyfikaciami _Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét,
a takze poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowig:
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
b) Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlanych ,
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac:
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- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow i powykonawczg Dokumentacje
Budowy dla calosci wykonywanych rob6t; kompletng dokumentacje powykonawczg
winien otrzymac¢ Zamawiajacy w 3 egzemplarzach

- projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajecie pasa drogowego.

1.5.2. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentow, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane bedg zgodne z Dokumentacjg
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane
okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy wyroboéw budowlanych i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i wplynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli, to takie wyroby budowlane beda niezwioczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

I.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robd6t, a w szczegolnosci:

(&) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w pierwszej kolejnosci z Inzynierem, a nastepnie z wilascicielem (zarzadcg) drogi oraz
policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wediug
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepczej
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia
terenu rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Rob6t, a w Harmonogramie
Robdét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystgpieniem
do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

(c) Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét.
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(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg
wigczony winien byC¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw do czasu ukonczenia Rob6t oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Robét. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz zapewni staty nadzor
hydrogeologiczny
b) utrzymywaé staly nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewéw
ozdobnych w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych
c) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru
1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg
wszelkie optaty za nadz6r Uzytkownikéw i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia Rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
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harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za  konieczne  wstrzymanie  prac
i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robo6t na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robat w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisobw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeilnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia
przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Prace Zabezpieczajace nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisdw podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem Robot.
Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Rob6t oraz
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy , wszystkie organy i instytucje miedzy
innymi, ale nie tylko:
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- Rzeszowski Zakiad Energetyczny Dystrybucja sp z 0.0.
- Telekomunikacja Polska
- Wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowsa.

Wykonawca ma takze obowigzek powiadomié¢ wiascicieli i dzierzawcéw terendéw, ze zgodnie z
przyjetg procedurg postepowania w czasie wykonywania Robo6t, wszystkie ujawnione samowolne
wlgczenia zostang odigczone i zaslepione. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstatle na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren 1tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z
budowg boiska wielofunkcyjnego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Nadz6r archeologiczny oraz dokumentacja arc  heologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkéw w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ rob6t (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegdlnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych przez stuzby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich wiadcicieli
urzgdzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Wspoélny Stownik Zaméwie n (CPV).

Stownictwo gtéwne

Gléwny 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

przedmiot 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przegotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Dodatkowe 45.11.12.40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

przedmioty 145.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen

45.21.22.21-1 Obrzeza betonowe

45.23.30.00-9 Budowa boisk —podbudowy i nawierzchnie
45.23.31.00-0 Nawierzchnie ulepszone

45.23.32.22 - 1 Nawierzchnia z kostki betonowej
36.40.00.00-5 Artykuty i sprzet sportowy

45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.7. Niektére okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjag Budowy i Specyfikacjiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepisdw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
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obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke -certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyr6b budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

c) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng,

d) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego

f) Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

e - Warunki Ogolne.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzgdzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
1. Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
Zz wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehnstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
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przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12.03.1996r.
2.1.5 Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
Z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrédita wytwarzania i wydobywania
materiatdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédta szukania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodtla w sposOb ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robdét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykop6w w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwarni materiatdw

Wytwornie materialbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtbw moga byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekciji.

2.5. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.6.

2.7.

2.8.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci
do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialtdw

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wymagania stawiane Wykonawcy

0o Wykonawca winien wykaza¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowa
realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektow sportowych a w szczegdlnosci boisk
0 podobnej konstrukcji. Powinien tez wykaza¢ sie mozliwosciami uzyskania materiatow
wymaganego rodzaju i jakosci oraz zdolnoscig do profesjonalnego i terminowego wykonania
zadania.

o Do obowigzkéw Wykonawcy oprécz rzetelnego wykonania prac naleze¢ bedzie réwniez
pozyskanie sktadowiska dla ziemi z wykopu i réznych zanieczyszczen usuwanych z terenu
budowy podczas trwania prac.

0 Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje robot korzystng dla Zamawiajgcego i nie
powodujgcag negatywnych skutkéw dla wyposazenia terenu szkoty.

o Do Wykonawcy naleze¢ bedzie zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatdw niezbednych
do wykonania zadania.

o Do formalnych obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e zawarcie umowy na peing realizacje zadania okreslonego projektem i zobowigzaniami
gwarancyjnymi na okres min. 5 lat na nawierzchnie z trawy syntetycznej,

e uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla rodzaju i jakosci
proponowanych materiatéw,

» konsultowanie z Inwestorem ewentualnych odstepstw od zatozen projektu.

e zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu prac oraz po
zakonczeniu poszczegoélnych etapéw prac gotowosci do odbioréw czesciowych i odbioru
catkowitego, po zakonczeniu prac udzielenie Uzytkownikowi instrukcji uzytkowania
obiektu oraz jego elementéw jak réwniez zabiegéw konserwacyjnych wymaganych do
prawidlowego utrzymania nawierzchni oraz innych elementéw wchodzacych w zakres
zadania

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na  osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy .
Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodno $¢ Rob6t z obowi gzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
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4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie
na wézkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.l. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogoblng opisujaca:
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegbdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatléw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci

w czasie transportu,

- sposb6b i procedure pomiar6éw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

sierpien 2018r

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jako$¢ Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatléw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z bada h
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez In zyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robo6t z Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jako $ci materiatdw i urz gdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.
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6.8.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisOw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki
lub montazu.
Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposob, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnosc¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajgcego pozwolenia na budowe. Dla obiektow liniowych lub sieciowych
dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robaét.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.
Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robot specjainy
dziennik robét dotgcza sie do dziennika budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdéjne —
oryginat i kopia z perforacja umozliwiajgcg tatwe jej wyrywanie. Na poszczegoélne strony
dziennika budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.
Whpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaly i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajgc je w porzgdku chronologicznym, w spos6b uniemozliwiajgcy dokonanie
poézniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robo6t budowlanych,

6) o0soby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajgcy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robat. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza. sie
w sposOb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t
i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru  Rob6t dokonuje  Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu  Inzyniera
0 zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych  nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okre slania ilo $ci Rob6t i materiatow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wiasciwe dla danych
Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez
sredni przekroj
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wa zenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
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formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktorego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT — PROBY KO NCOWE
8.1. Procedura Przej ecia Robot.

Zgodnie z Warunkami proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujgcych etapéw:

a) Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc
date, z ktorg Roboty (lub Odcinek) zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajgc powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i

w ciggu 28 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub p6zniej, jak tylko

Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i

dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Roboét.

8.2. Proby Ko ncowe

9.

9.1.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy
do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przediozy Inzynierowi
poswiadczony wynik tych prob.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogoélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczegdinych ST i w
Dokumentacji Budowy .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t wraz z pracami
towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczeh spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét wraz z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi,
obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materialdw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
danej pozycji przedmiaru robét wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogolne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikoéw nie
zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza
dla Zamawiajgcego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze zrddia ciepta do ogrzewania
obiektéw i robét, urzgdzenia zabezpieczajgce materialy i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
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koszty zuzycia, konserwaciji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania rob6t, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatbw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy, w tym takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajgcego,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw rob6t objetych
poszczegdinymi pozycjami przedmiaru,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na
mape,

koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
organizacja zastepczej zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
Zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég) i zabezpieczen (zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

koszty badan jakosci materiatow, rob6t i préb odbiorowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

opfaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,
wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

c) o0golne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, opftaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajgcymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepisdw dotyczgcych wykonywania robot
budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawczg inwestycji i powykonawczg Dokumentacje Budowy, projekty organizacji ruchu w
pasie drogowym, projekty odzysku materialtbw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie
pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje sie, ze koszty poniesione na
spelnienie powyzszych wymagah nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wilgczone w Cene
Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
itp.) obejmujgce zakres rob6t zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje sie, ze
koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wigczone w Cene Kontraktows.
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- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot; podstawg ptatnosci
jest ryczalt - pozycja 1. w czesci A. Wymagania Ogdlne Przedmiaru Robdét , obejmujaca
zakres robé6t zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c).

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze 1 na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Szczegdélnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczait. Ptatne po przedstawieniu dowodoéw
optacania sktadek ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych
Kontraktu, w ramach czesci A Wymagania Ogoélne, punkt 2. Przedmiaru Robét .

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaiw  szystkich wymaganych Gwaranciji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Ptatne po przedstawieniu waznej gwarancji
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach czesci A. Wymagania Ogolne, punkt 3.
Przedmiaru Rob6t .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy zwi gzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych w réznych miejscach

powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako

integralng czed¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczgcych ochrony srodowiska,

ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

- PN-EN I1SO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normag
miedzynarodowg ISO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg 1SO o tym samym numerze i z
nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed

datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny

sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami

(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych .

10.2. Przepisy zwi gzane

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126),

¢ Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, p0z.1229),

¢ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

* Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),

¢ Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow,
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych,

e Zarzagdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowahn geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.
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ST AB.1

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD
BUDOWE i ROBOTAMY ZIEMNYMNE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe w
ramach projektu budowlano — wykonawczego pn: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dzialce o

nr ewid: 609, obr eb Korabina m. Korabina, gm. Bojanéw.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (SIWZ) i zawierajgce zbidr wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
wymaganego standardu i jakosci wykonanych rob6t w zakresie technologii ich wykonania i

jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,

zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowg boiska wielofunkcyjnego.
Nalezy wykonac¢ roboty ziemne w nastepujgcej kolejnosci:
» zdjecie warstwy humusu o grubosci 20 cm;

e korytowanie pod podbudowe nawierzchni - do gliebokosci 10cm tj. do poziomu posadowienia

warstwy odsgczajacej z piasku;
» dowiezienie kruszywa jak wyzej dla wymiany warstwy gruntu gr.30cm ,

* wykopy liniowe pod projektowany drenaz odwadniajgcy - ponizej dna koryta na gteboko$¢ od

80 cm;
» wykopy pod stupy pitko chwytéw boiska;
» wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy.

1.4. Zakres rob6t tymczasowych obj etych ST
1.4.1. Odwodnienie terenu rob6t

Odwodnienie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw, przy czym ze
wzgledu na trwalos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury podtoza gruntowego.
Projekt technologii odwodnienia wykopdéw opracuje wykonawca biorgc pod uwage
hydrologiczne witasciwosci podtoza, wymagang geometrie wykopéw, obcigzenia od
projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejgcych budowli w zasiegu leja depresji
oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuije:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w
podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie woéd
przesgczajacych sie i woéd opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do
1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopéw (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopow nalezy realizowa¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadac
Scieki odprowadzane do wod lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

1.4.2. Umocnienie wykopow

sierpien 2018r

Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie,
ktére mogg spetniaé¢ nw. funkcje:

- podtrzymywanie sciany wykopéw lub uskokéw terenu,

- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,

- zabezpieczenie brzegéw ciekdéw i zbiornikéw wodnych,

- rozdzielenie stref robot budowlanych o réznym poziomie posadowienia.
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Umocnienia wykopow, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonaé, jako
$cianki szczelne lub azurowe. Scianki mogg byé wykonane z elementéw prefabrykowanych
stalowych, drewnianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w
PN-EN 12063:2001. Dopuszcza sie stosowanie do umocnienia wykopow deskowan
stanowigcych sprzet mechaniczny.

Giebokos¢ osadzenia (wbicia) scianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
glebokosci wykopow, rodzaju podioza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz
od wielkosci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich budowli.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggébw uzbrojenia terenu i obiektow im towarzyszgcych, zaprojektuje i wykona
konieczne umocnienie wykopéw stosujgc scianki szczelne z profildw stalowych walcowanych w
postaci waskich bruséw (grodzic). Dopuszcza sie zastosowanie grodzic o profilu ptaskim,
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byly
walcowane fgcznie z brusem i zapewnialy odpowiednig szczelno$¢ potgczenia. Umocnienia
wykopow nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
przez producenta grodzic

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego sporzadzania dziennego raportu zwigzanego z
budowa umocnienieh wykopow, ktéry powinien zawiera¢ nw. dane:

a) data wykonania robot,

b) okreslenie odcinka umocnienia,

c)numery whitych bruséw, pali i zamontowanych kleszczy,

d) stwierdzenie odchylenia, deformaciji,

e) rzedna dolnej krawedzi wykonanej scianki,

f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkad.

1.4.3. Zabezpieczenie na czas roboét istniej gcego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak rob6t ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejgcych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposéb reczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu
z wihascicielem istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy wykona¢ niezbedne elementy ostonowe
(np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszgcego Ilub
podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym
nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robot sporzadzi i przediozy do

zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie

obejmowa¢ m.in. plan zagospodarowania terenu robot.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Ilub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szeroko$¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skfadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatdbw z rozbiérek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

- montaz urzgdzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzgdzenia techniczne sprawne).

1.5. Zakres prac towarzysz acych obj etych ST

1.5.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynno$ci geodezyjne
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przed rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z
wymaganiami projektu budowlanego, elementdéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i
posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektéw , a w szczegdlnosci:

- gtéwne osie obiektdw naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadniczg, ktérej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2. Prace geotechniczne
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obejmuije:
- fundamentowanie obiektow budowlanych,
- okreslenie nosnosci i stateczno$ci poditoza gruntowego,
- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji,
- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia,
- wybd6r metody wzmacniania podtoza gruntowego,
- ocene oddziatywania wéd gruntowych na budowle,
- ocene gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,
- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia
W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przediozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajace projekt budowlany w zakresie
niezbednym do realizacji robot:
- projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu,
- projekt budowy umocnien wykopéw zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych

sieci,

- projekt organizaciji i technologii wykonania robot.
Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

1.6. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogdine”.
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1.7.

Opis przedmiotu zamoéwienia wg klasyfikacji Wsp ~ élnego Stownika Zamowie n (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |

1.8.

Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgca ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czesc techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,

budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,

budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,

dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobow budowlanych) — Polska Norma Ilub aprobata
techniczna,

roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew i
krzewow, rozbiorke lub przebudowe istniejgcych obiektéw budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

wykopy — doty szeroko- i wagsko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalaciji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp — wypetnienie gruntem wykopOw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy — pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub
wysypisko,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogoélne
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatow) zostaly okreslone w

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST AB.O —
~Mymagania ogodlne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetnia¢
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobow budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana

przez wykonawce wihasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia oraz
deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w spos6b umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nw. wyroby

budowlane:
- grunt mineralny do zasypania wykopow.

2.2.2. Wymagania szczeg6towe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz

kontroli jakosci wyrobow budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sa
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze
wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowa¢ nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
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- koparka samobiezna
- spycharka gasienicowa
- rowniarka samobiezna
- walec samojezdny, wibracyjny,
- plyta wibracyjna, samobiezna.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdéd dostawczy, skrzyniowy
- samochéd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczace Robo6t zostaly okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogolne”.

5.1. Rozbidrki istniej acych obiektéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy
5.1.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie rob6t rozbidrkowych nie wystepuja.
5.1.2. Warunki szczegétowe
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchniiurz gdzen drogowych
Wymagania techniczne w zakresie rob6t rozbiérkowych nie wystepuja.

5.2. Rozbidrki w zakresie terendw zieleni
5.2.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw terendw zieleni nie

wystepuja.

5.2.2. Warunki szczegétowe

5.2.2.1. Usuni ecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowaé w sposéb
zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.
Humus nalezy zdejmowa¢ etapami w dwdéch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz z
darnig i korzeniami (grubosé¢ ok. 10cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjeta ziemie
roslinng nalezy gromadzi¢ w hatdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnig).
Czes¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terendw zielonych lub na
zalozenie nowych trawnikdw przewidzianych dokumentacja projektowg. Pozostaly humus
(zgromadzony w haldach), po zakoinczeniu robét budowlanych, uporzgdkowaniu terenu budowy
i odtworzeniu terenéw zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi
administracji samorzgdowej.
Wystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zakres rob6t ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z
Inzynierem.
W zakresie robét zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczegélnych odcinkach nalezy
wykonagé:
- usunigcie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywdz urobku na

sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robot

sierpien 2018r Strona 27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- ulozenie i obsianie warstwy ziemi roslinnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna
pielegnacja

5.3. Zabezpieczenie istniej gcych obiektéw uzbrojenia terenu.

5.3.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru rob6t zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj.

5.3.2. Warunki szczegétowe
Warunki szczegdtowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wiasciwych dla
charakteru rob6t zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu .
W zakresie rzeczowym robét zwigzanych z przebudowa uzbrojenia terenu w poszczegélnych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robét.

5.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

e powierzchniowe pomiary,

»  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzednych dna

boiska wielofunkcyjnego,

* mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspéiczynnika zageszczenia 0,95,

» profilowanie spadkéw,

* wywiezienie urobku.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokladnie zapoznac¢ sie z dokumentacja
budowlana.

Wykonawca winien przystgpi¢ do wykonania i profilowania koryta z zageszczeniem podtoza
pod warstwy konstrukcyjne boiska bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i zageszczeniu poditoza nie moze
odbywaé sie ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i ma spelniaC przepisy dotyczace jego uzytkowania. Odspojony
grunt w czasie wykonywania korytowania nalezy przemiescic w miejsce wskazane przez
Inwestora. Podioze koryta winno by¢ przed profilowaniem oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen i nalezy po jego oczyszczeniu sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzednych podioza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy
przystgpi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika 0,95.
Jezeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego osuszeniu.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu réwnosci podioza, zageszczania gruntu podioza,
wilgotnosci  podioza oraz zgodnosci zakresu wykonywanych rob6t z przedmiarem
i dokumentacjg techniczng.

Rozliczenie rob6t objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym

przez Inwestora.

5.4.Wymagania techniczne

5.4.1Wykopy

=  Wykonanie wykopéw nad zwierciadtem wody gruntowe;j
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. W wykopach
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 — 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno — inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych,
lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé¢é na krotko przed
przystgpieniem do robét fundamentowych.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.
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= Postepowanie w okoliczno $ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowlokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady ekspertéw.

= Wymagania odno $nie dokladno $ci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1cm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos$é i giebokosc
rowow nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowdw powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokladnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00.

5.4.2. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych
= Przygotowanie podio za

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntow stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaly nalezy
zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podiozu gruntéw stabych
nalezy postepowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ksztalt podioza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
Zwigzania z nasypem,

c) jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny byé
potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1: 1,5,

d) gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg, nalezy je usungé na glebokosé
przemarzania,

= Ogollne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubo$ci. Dla zapewnienia dobrych

warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac

nachylenie ok. 5 %.

Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego

zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn

zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztalt nasypu

powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Wykonanie

nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest

przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

- w sasiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.

= Whbudowanie i zag eszczenie gruntu
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Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnosé naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy
grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn zageszczajgcych powinna zapewnié
wymagane zageszczenie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gieboko$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg czotowa,
polegajgca na sypaniu gruntu warstwa siegajgcg od dna na wysokosci w granicach 0,5 — 1,0 m
powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysokosé nasypow w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wigkszegoniz1:3—-1:5, w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntow spoistych mogag, by¢ wykonywane w wodzie pod
warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okresla¢ projekt.
Czes¢ podwodna nasypéw z gruntdw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.4.3. Warunki szczegétowe
Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze
powieszchniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopow
przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu
oceny przydatnosci przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze oraz niezbedne
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczeg6ing
uwage na zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektéw podziemnych,
stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
Roboty ziemne wymagajg stalej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegblnie zasypy).
Zasadnicze prace nalezy wykonaé¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.
Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektbw powinno odbywac sie
warstwami do uzyskania 1s=0,95.
Po zakonczeniu robdt zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé¢ i odtworzy¢ rozebrane
uprzednio urzgdzenia i nawierzchnie .
W zakresie robot ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykona¢ nw. roboty:

5.4.4. Odtwarzanie terenu.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatléw gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne nadwyzki ilosci
mas ziemnych. Grunt z wykopéw moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowa¢ w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jako sci rob6t:

a) ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, wyrobéw budowlanych i
urzgdzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw
odniesienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy

montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i nasypu,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
- m?® - dla wykopéw, zasypow, ukopéw, podsypek, nasypow,
Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
w/g Przedmiaru robot
7.3. Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
7.5. Zasady szczegétowe:

- objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podiuzne wykopéw i nasypéw) w m* gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetosci kosztorysowe wykopéw tymczasowych nalezy oblicza¢é zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KO NCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t oraz ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan

laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

sprawdzenie robo6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
sprawdzenie wykonania robét ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w przedmiarze robét, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania rob6t budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robot.

9.2. Cena wykonania robot obejmuje:
- prace towarzyszace,
- prace tymczasowe,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
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zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zakiéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,
oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

dostarczenie wyrobdéw budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robdét,

wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych,

optaty zwigzane z dzierzawg terenow sktadowisk tymczasowych,

optaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadow na wysypisku komunalnym wraz z
ich utylizacjg i transportem,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepiséw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogoélne.
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST AB.O — ,Wymagania ogéine”.
10.2. Normy zwi gzane
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

PN-1S0-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do

badan.

ZUAT-15/IV.4 Geowtokniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych, scianki szczelne oraz inne

normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkow
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych — wydanie
MOSZNIL z 1994r.,

Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna cze$¢ dokumentacii
projektowej i SIWZ.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre $lonych prawem  polskim
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ST AB.2

SYSTEM ODWADNIAJ ACY BOISKO
- DRENAZ FRANCUSKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych drenazu francuskiego w ramach projektu budowlano — wykonawczego pn: ,Budowa
boiska wielofunkcyjnego na dziatce o nr ewid: 609, obreb Korabina m. Korabina, gm. Bojanow.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot

zwigzanych z wykonywaniem drenazu francuskiego z wykorzystaniem geowtdkniny i kruszywa. Roboty
wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Geowldknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non woven ),aby
posiadata witasciwosci dyfuzyjne, pozwalajagce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu
powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgothnym oraz zapewnia¢ wieloletnig
zywotnosé, w tym odpornos¢ na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.
Material mineralny nielasujgcy sie materiat mineralny naturalny lub tamany.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogolne "pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

a) Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu francuskiego sa:

e kruszywo tamane zwykie: ttuczen, wg PN B 11112;1996 [8],
e kruszywa naturalne: zwir, wg PN B 11111;1996 [12 ],
« geowloknina wg wymagan niniejszej ,Specyfikaciji...”,

2.3.Wymagania dla kruszyw

Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa tamanego lub
naturalnego, wedlug PN B 11112:1996 [8 Jlub PN B 11111:1996 [12 ]
e tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
e zwir frakcji od 12,8 mm do 63mm.

2.4.Geowlbéknina

Parametry techniczne:

« Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min.4

e Sila przy przebiciu (metoda CBR)(x —)N min.3050

*  Whytrzymalo$¢ na rozcigganie: wzdtuz/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19

e Wydtuzenie: wzdtuz /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80

*  Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do plaszczyzny geotekstylu kV przy
obcigzeniu 2 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.35

*  Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy
obcigzeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20
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*  Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do plaszczyzny geotekstylu kV przy
obcigzeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6
*  Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 2 kPa (przy
hwody=100mm)m/*104 min.59
* Wodoprzepuszczalnos¢ w plaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 20 kPa
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.33
*  Wodoprzepuszczalnos¢ w plaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 200 kPa
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.8
«  Umowny wymiar poréw 090%(ISO 12956)m max.80
Geowltdknina, dla ktorej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub
dla ktérej podane dane nie spetiajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum
wymagan technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu
zastosowana przez Wykonawcéw i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w
zaprojektowanym obiekcie.
Pozostate parametry:
e Masa powierzchniowa g/m 2 0k.320
e Szeroko$¢ rulonu m korzystnie 5,0
»  Dlugo$¢ zwoju w rulonie mb korzystnie 100
Gtéwne wytyczne dla wbudowania:
Geowtdknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw zbrojonych
Zgodnie ze wspoiczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zakladke o
szerokosci: pasa —od 50 do 70 cm (w wyjgtkowych przypadkach 30 cm),przediuzenie pasa —100 cm.
Informacje uzupetniajgce dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej
geowtdkniny byta umieszczona etykieta, zawierajgca, co najmniej nastepujgce dane:
e typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji,
* parametry zaopatrzeniowe,
< informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorujgcego wdrazanie wyrobu
w warunkach przemystowych.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- ubijak spalinowy
- koparko fadowarka
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1.Do transportu materiatbw, sprzetu budowlanego, urzgadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochod dostawczy

- ciggnik kotowy

- przyczepa samochodowa

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepis6w aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.
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4.4 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.4.Transport geowtdkniny.

Geowtdkniny nalezy transportowaé w sposOb zabezpieczajgcy przed mechanicznymi
uszkodzeniami, wg. zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki og6lne
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych, nastepujgce prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
¢) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekéw z terenu budowy,
d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2.Wykonanie drenu francuskiego.
5.2.1.Utozenie geowtokniny w wykopie.

Dren francuski moze byé wykonywany z pasa geowtdkniny (o parametrach technicznych jak w
punkcie 2.4.) biegngcego wzdtuz wykopu lub z cietych pasow, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wyktadania geowtokniny w poprzek wykopu materiat nalezy przycia¢ na
odpowiednie diugosci plus naddatek potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szerokos$ci min.0,3 m
lub w przypadku, gdy szeroko$¢ drenu jest mniejsza niz 0,3 m na szeroko$é wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar
materialem w przyjetym kierunku postepu robét (kierunek ten zalezy od pochylen podiuznych — nalezy
uktada¢ ku wzniesieniu, pamietajgc o koniecznosci wykonania zaktadek —pas na pas minimum 0,5m w
kierunku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie $cian wykopu, korzystne
jest, aby wykonanie wykopu, wytozenie geowtdkning i wypetnienie materiatem mineralnym nastepowato
po sobie.

Tak przygotowany i wylozony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami
projektowymi. W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia sie zamknigcia drenu nalezy brzegi
geowtdkniny potaczy¢ ze sobg za pomoca gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretéw ze tali
zbrojeniowej wygietych w ksztaicie litery ,U ", wzglednie zszy¢ reczng ma szyng do szycia.

5.2. Warunki szczeg6towe
Ze wzgledu na chtonno$é gruntu i przepuszczalnosé konstrukcji nawierzchni urzadzen

sportowych, odwodnienie ich odbywa¢ sie bedzie w spos6b naturalny. Funkcje wspomagajgcg w
odprowadzeniu wéd opadowych poza powierzchnie urzgdzen sportowych spetniaé bedzie podsypka
piaskowa ulozona ze spadkiem 0,5 % w kierunku drenu chionnego francuskiego , ktéry bedzie
wypetniony zwirem filtracyjnym o frakcji 8-32mm w geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej. Odwodnienie
nawierzchni utwardzonych odbywaé sie bedzie w sposdb naturalny poprzez poprzeczne spadki o
wysokosci 0,5 % w kierunku gruntu na posesje Inwestora. SzczegOly rozwigzan zawarte zostaty w
dokumentaciji projektowej

Szczeqgodtowy zakres rob6t Wg ST AB.O pkt:1.2. Przedm __iot i zakres Robét obj etych ST i przedmiaru
robot
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t:
a) ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatbw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzgdzen,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszy
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania og6ine”.
7.2. Jednostkg jest mb (metr biezacy)wykonanego drenu francuskiego zgodnie z pomiarem w terenie.

Szczegotowy zakres robot Wg ST AB.O pkt:1.2. Przedm __iot i zakres Rob6t obj etych ST i przedmiaru
robot

7.3.0bmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robdét.

7.4.Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdét.

8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.5. Zasady szczegotowe:
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory korncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegoélnych etapdéw robédt przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczeg6lnosci robét podlegajgcych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci

zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu, a w szczegodlnosci zachowania kierunku i spadku,
potgczen,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczenia odcinka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania drenu, iinnych elementow,
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru, jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnilty sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Ptatno$é za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p.1.3. niniejszej
ST.

9.3. Cena wykonania 1mb drenu francuskiego z wykorzystaniem kruszywa tamanego obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
b) badania laboratoryjne robét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaciji,
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c) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robdét,
d) oznakowanie prowadzonych robot,
e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
f) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
h) wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych obejmujgcych:
- montaz geowtdkniny w wykopie,
- wbudowanie kruszywa,
- przeprowadzenie kontroli wykonania,
i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZAWIAZANE

10.1.Normy

1.PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.

2.PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

3.PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

4.PN- B 06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

5.PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednia.

6.PN- EN 1744 1:2000 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7.PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda

oznaczenia odporno$ci na rozdrabianie.

8.PN- B 11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

9.PN- S 96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

10.BN 64/8931 02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

11.BN- 68/8931 04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg. 12.PN- B
11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

10.2.Inne dokumenty.

~WVytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym ".IBDiM 2002r.
,Odwodnienie drég "Roman Edel. WKL 2002r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia wraz z wykonaniem bramy i bramki ,wymiang ogrodzenia

terenu dla zadania pn: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dzialce o nr e wid: 609, obr eb
Korabina m. Korabina, gm. Bojanow.”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

1.3.1. Wykonanie pitkochwytow boiska o wys. 6,00m- 92 mb

1.3.2. Wykonanie obrzeza wokét plyty boiska z obrzezy 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu
C15/20 — 92mb.

1.3.3. Wykonanie obrzezy wokét ptyty odbojowej boiska z kostki betonowej gr.4cm na tawie betonowej z
betonu C15/20 — 96mb.

Roboty wchodzgce w sktad SST-AB.3:

— Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221

1.4. Okre $lenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-AB.O.
Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
powierzchnie boisk od terendéw nie przeznaczonych do sportu.

Pitkochwyty — ogrodzenie skladajgce sie z siatki polietylenowej g4mm oczko siatki 50x50mm

montowany na lince stalowej ocynkowanej g3mm o rozstawie 1m. Siatka 50x50mm montowana do
wysokosci 2m.Od wysokosci 2-6m siatka g4mm oczko siatki 100x100mm. Siatka mocowana na stupach
stalowych , odporna na zewnetrzne warunki atmosferyczne, wytrzymata na przypadkowe mechaniczne
rozdarcia, rozciecia itp. 0 wysokosci catkowitej min. 6m.

Wysoko $¢ ogrodzenia -odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia

1.5. Og6Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-AB.O.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-AB.O.

2.2. Szczegbtowe wymagania
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zie  lony
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Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) panel z drutu ocynkowanego oczko siatki 50x50mm drut f 5.0mm po powlekaniu 5,2mm

b) panel z drutu ocynkowanego oczko siatki 100x100mm drut f 5.0mm po powlekaniu 5,2mm

c¢) Stupki z rur stalowych stupek RK 100x100x4 L=665cm — 34szt.

d) Uchwyty metalowe

e) Sruby rzymskie

f) Karabinczyki

g) Obrzeze betonowe 8x30x100cm odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01-
=92m.

2.2.2. Materiaty na fundament ogrodzenia :

a) Mieszkanka betonowa klasy B20.

b) tawa betonowa z betonu C15/B20:
0 zwir lub piasek do wykonania taw,
o cementwg PN-B-19701 ,
0 piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.3.Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek
wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunekl -G1,
- gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75

cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .

2.4. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

o~
it
i
= fl
i
n JL

- ' betonowego obrzeza

Rysunek 1. Ksztalt
chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
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Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
l +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknige¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzenh
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate 2 2
powierzchnie:
. L, 20 40
liczba, max dtugosé, mm, max
6 10

glebokos¢, mm, max

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedhtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukltadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$s¢ minimum 5 cm wieksza
niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na taw e i do zaprawy

2.1. Beton. Beton do wykonania tawy pod kraweznik musi spetniaé nastepujgce wymagania wedtug PN-
88/B-06250:
- wytrzymatos¢ klasy B15
- nasigkliwos$¢ nie wiekszg niz 5%,
- wodoszczelno$¢ nie mniej niz W4,
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa
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Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosic 1:4.
2.3. Kruszywo.
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac¢ kruszywo (piasek) wg PN-79/B-
06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.
2.4. Cement.
Cement do produkcji betonu na fawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowej
powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005,
2.5.1. Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cementu i jego jakos$¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
2.5. Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-AB.O.
3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania obrzezy powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu:
e ubijaki o recznym prowadzeniu,
e wibratory samobiezne,
« plyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza,
Pozostate prace wykonane recznie

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-AB.O.

4.2. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Transport kraweznikow.
e Do transportu mozna przekazywac krawezniki, w ktérych beton osiggnagt wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 marki.

4.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowac:

-segregacji sktadnikéw;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-AB.O.

5.2.Sprawdzenie zgodno s$ci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
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wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo

konstrukcji lub robét. Zgoda na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po

przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezy:

-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkoéw (metalowych);

-wykonanie wla sciwego ogrodzenia (rozpi ecie paneli metalowych);

-wykonanie bramy i furteki.

5.4.Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokosé od 1,0 do 1,1 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych wg
rysunkéw dokumentacji projektowe;.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentoéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelnié otwér mieszankg betonowa odpowiadajgca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury.

Stupki koAcowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczyé przed wychylaniem sie ukosnymi stlupkami wspierajgcymi lub stezeniami
regulowanymi $rubg rzymska, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepoéw i hakéw metalowych. Stupki koncowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpi ecie paneli ogrodzeniowych
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Prace wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarow
okreslonych w specyfikaciji .

5.8.Wykonanie spawanych zt gcz elementdéw ogrodzenia
Zigcza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Whytrzymato$¢é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin
nie powinny przekraczac¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w zlgczach zakladkowych i nakfadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wigekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze
dopuséci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zt  gczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowato$é 3,0
Krater 15
Wklesniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Roznica wysokosci sasiednich 3,0
wglebien
i wypuktosci lica

5.10.Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.11.Podio ze lub podsypka fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub obsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.12.Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé.

5.14. Lawy betonowe.

Wymiary fawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja
wymiaréw moze wynosic:

- dla wysokosci (grubosci) + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci = szerokosci projektowanej,
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Wykop koryta pod tawy nalezy wykonaé zgodnie z PN-68/B-06050. tawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé
wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy
czym w odcinkach betonowych nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng
masg zalewowg odpowiadajgcg BN-66/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokosé
tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowg. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase
zalewowa do temperatury 150+170 °C.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-AB.O.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i monta  zu pitkochwytow
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) siatka zamontowana na linki, sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

6.3.Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢é badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gitebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4].Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje si g przez przytlozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z dokfadnosci do 1 mm. Badania pozostatych materialtéw powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt
2.

6.3.Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite

wypetlnienie badanej spoiny na petng giebokos¢

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatbw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe§ z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwosé badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Cz estotiwo $€ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw do starczonych
przez producenta.

Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena

wynikéw

Lp. badan
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Sprawdzenie od 5 do 10 badan z|Powierzchni® zbada¢ Wyniki powinny byé
powierzchni wybranych losowo nieuzbrojonym okiem. Do ew. [zgodne z
! elementéw w kazdej sprawdzenia gtebokosci wad uzyé [wymaganiami
dostarczanej dostepnych narzedzi (np. liniatbw z
partii wyrobow czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw,
liczacej do itp.)
1000
2
Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzic
uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia z pi___Ikochwytow

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

€) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowos$¢ wykonania paneli, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, weztéw i przylegajace do niej elementy ;

b) ogledziny zigczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;

d) zigcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym

spawaniem

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-AB.O ,Wymagania ogélne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg zgodna z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
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Ogllne zasady odbioru robét podano w ST-AB.0. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryta,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-AB.O.

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Podstawy ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdbw pomocniczych;
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosé;

- uporzgdkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrze za betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcii;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- roz$cielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie  obrzeza; -

wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach;

10. przepisy zwi gzane
10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

NogakrwhpkE
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8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Kagtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.

Ogodlne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw no$nych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na

podstawie ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powiloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogéinego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

36. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych poditozy stalowych oraz poditozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-020chrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

39. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

40. PN-B-06250 Beton zwykty

41. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

42. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
43PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
44. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

45. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

46. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/01

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
47. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/04
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi agzku stosowania wymogow okre slonych prawem polskim.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru podbudowy i nawierzchni poliuretanowych zwigzanych z realizacjg zadania pt. : ,Budowa
boiska wielofunkcyjnego na dziatce o nr ewid: 609, obreb Korabina m. Korabina, gm. Bojanow.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych dokumentacji projektowa dla robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Zakres robot, ktérych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje:
e roboty ziemne;
e podbudowy boiska z kruszywa
e nawierzchnie z nawierzchni poliuretanowej,
e urzadzenie dwoch boisk do gry w pitke siatkowa,
e urzadzenie dwoch boisk do gry w koszykéwke,
e urzadzenie kortu tenisowego,

1.4 Prace towarzysz ace

» badanie nosnosci podbudowy,

* przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych,
» badanie no$nosci podbudowy,

» porzgdkowanie wyjazdu samochodéw z placu budowy

1.5 Zabezpieczenia interesOw 0séb trzecich

Przez czas budowy bedzie wykorzystywana powierzchnia dziatki , w zwigzku z tym nalezy zachowaé
warunki bezpieczenstwa podczas transportu ziemi z ukopdéw. Nalezy przewidzie¢ na czas budowy
miejsce do sktadowania materiatdéw budowlanych.

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) oraz okresleniami podstawowymi

zawartymi w ST-AB.0 ,Wymagania ogéine".

1.7 Charakterystyka terenu inwestycji
Szczegobtowg charakterystyke terenu inwestycji zawarto w czesci opisowej dokumentacji projektowej.

1.8. Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo wodne zostaty okreslone w dokumentacji projektowej .

1.9. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

postanowieniami dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-AB.O ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY
Wymagania dotycz ace wiasciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb edne wymagania

zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jako $ci— poszczegodlne wymagania odnosi si e do postanowie R norm
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UWAGA.

WYBOR OKRESLONYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH (POLIURETAN) NALE ZY DO
INWESTORA. PRZY WYBORZE KONKRETNEGO ROZWIA.ZANIA SY STEMOWEGO INWESTOR
MUSI KIEROWAC SIE JEGO ZGODNOSCIA Z NINIEJSZA SPECYFIKACJA, WYMOGAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, PRZEPISOW POKREWNYCH ORAZ SZCZEGOLOWYCH ORAZ WIEDZA.
TECHNICZNA..

2.1. Specyfikacja wykonania boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni sportowej poliuretanowej

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej
2.1.1. Charakterystyka nawierzchni:

Charakterystyka nawierzchni:
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubosci warstwy min 48mm.
Nawierzchnia skiada sie z trzech warstw:

Nawierzchnia sktada si¢ z trzech warstw:
- warstwa wierzchnia gr 2-3mm (mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM 1-3,5
mm (natrysk ))
- warstwa uzytkowa 10-11 mm- (mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz
granulatu z recyklingu typu SBR 1-4 mm (uktadana ukfadarkg))

—warstwa stabilizacyjna min. 35mm - typu ET
Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu sie, nalezy
przystgpi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych.
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach
oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazw§ producenta
Materialy powinny byé ziozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienna komunikacjg powinny by¢
zabezpieczone.
Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajgcego
powietrza powinna si8 zawiera¢ w przedziale 12 - 30 C, nie moga wystepowa¢ zadne opady
atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢ suche.
Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkow oraz jakosci
wykonania podbudowy - nalezy ja_ wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci, piasku i innych. Ewentualne
widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymyc¢ detergentem.
Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk lub rozwijane z
rolki.
Po zakonczeniu robét nawierzchniowych otrzymujemy gotowa. warstwy uzytkowa, na ktorej malujemy linie
farbami poliuretanowymi.
Na nawierzchnig nanoszone sg linie (specjalistyczna farbg poliuretanows).

2.1.2. Wymagane dokumenty dotycz gce nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg DIN 18035/6

Aktualne badania na zawartos$¢ pierwiastkow sladowych

Deklaracja zgodno$ci (dokument odbiorowy)

VVVVVYVYYVY

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni
zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych, (podstawag
prawng zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajow dokumentoéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ skfadane).

2.1.3. Konstrukcja nawierzchni:
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nawierzchnia poliuretanowa gr. 48mm
warstwa wyrdwnawcza gr.50mm — kruszywo tamane (0-6mm)
warstwa nosna 150mm — kruszywo tamane (5-40mm
zageszczona podsypka piaskowa gr. 150mm
grunt wymieniany gr. 200mm
geowtdknina
grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane

beda poprzez drenaz francuski bezposrednio do gruntu.

VVVVVYY

UWAGI

=  Wykfadziny powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

= Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

= Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami
2.2. Podbudowa boiska.
2.3.1. Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone fatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczenh organicznych, kurzu, biota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usungé).

Podbudowa betonowa powinna by¢ prawidiowo zageszczona wolna od mleczka cementowego,
szorstka , nie posiada¢ odspojonych odtamkdéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej, wymaga impregnacji.

2.3.2.Impregnacja podio za.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podioza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg waika , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat
jest produktem jednosktadnikowym .

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace_sprzetu okreslono w ST-AB.0 ,Wymagania ogdlne" Sprzet
powinien by¢ zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, tzn. powinien
zapewni¢ spetnienie wymogow jakosciowych odnosnie robét do ktérych ma byé zastosowany.
Powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzgdzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych
wymogow powoduje dyskwalifikacji i niedopuszczenie go do robot przez Inspektora Nadzoru.

3.1. Sprzet potrzebny do wykonania nawierzchni

4, TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-AB.O ,wymagania ogolne"

4.1. SposOb transportu materiatéw i warunki magazyn  owania podczas robot

Materiat dostarczony bedzie przez Wykonawce z w oryginalnych opakowaniach od producenta.
Opakowania bedg oznaczone w spos6b umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje produktu.
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Magazynowanie i przechowywanie moze odbywaé sie tylko w temperaturze wyzszej od zera stopni
Celsjusza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
OgbIlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-AB.O ,wymagania ogélne"

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Wykonanie warstwy no $nej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, polgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze.

5.2.2. Wykonanie warstwy u zytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji
0,5-1,5mm. Czynnos$¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Calkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 14mm.

5.2.3. Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢  aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.4. Wymagane dokumenty dotycz gce nawierzchni

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajgce wszystkie wymagane
parametry nawierzchni

2. Atest Higieniczny PZH

3. Wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

4. Karta techniczna systemu

5. Badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych

6. Autoryzacja producenta systemu

7. Deklaracja zgodnos$ci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji whasciwosci i parametrow technicznych proponowanej przez Oferentow
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego skladania wraz z ofertg dokumentow wyzej
opisanych, (podstawag prawng zgdania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skiadane).

5.2.5. Sposéb u zytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA U ZYTKOWANIA ZEWN ETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest
zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé¢ do zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz
innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na
rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien byé kontrolowany -réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
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Uwagi ogdine

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zr6znicowany i
jest poza nasza kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie,
nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., p0z.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wtasciwosci techniczno
— uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych [TB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm

5.2.2.  Warstwa podbudowy

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscig, zageszczeniem
oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztalcenia wtornego E2, do
pierwotnego E1, ktdry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 0,3 - 0,8 % z
mozliwoscig sptywu wod opadowych w gigb konstrukcji boiska. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie
powinny wystepowaé nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by wyréwnana do projektowanego
poziomu z dopuszczalng odchytkg +/- 8 mm na tacie 4-ro metrowej. Przepuszczalnosé wody dla poditozy
dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,01 IIm?/s.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie
betonowej.Dla kruszyw tamanych do konstrukcji podbudowy wymagana jest zawartos¢ frakcji
pylastych (<0,075 mm) nie wieksza niz 6%

5.2.4 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania rob6t budowlanych:

- przedmiar robat,

- projekt budowlano-wykonawczy,

- odpowiednie normy,

- aprobaty techniczne produktéw lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi normami,
- karty techniczne zastosowanych produktow,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robét. Dla kazdej z warstw

konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana bedg badania:
6.1. grubosci,

6.2. wskaznika zageszczenia i nosnosci dla odpowiednio: warstwy odcinajgcej i dolnej warstwy
podbudowy z kruszywa mineralnego
6.3. nosnosci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,

6.4. rownosci i spadkéw: dla poszczegdlnych warstw podbudowy, nawierzchni

Badania z p. 6.2 i 6.3 przeprowadzone bedg z uwzglednieniem obowigzujgcych norm przez
upowazniong jednostke badawcza, a ich wyniki bedg dotgczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te
bedg tez wymagane przy odbiorach rob6t ulegajgcych zakryciu. Wyniki odbioréw zapisywane bedg w
dzienniku budowy.
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Wszystkie wyniki badan bedg gromadzone przez wykonawce. Negatywny wynik badania bedzie
podstawg do nie odebrania danego etapu i jednoczesnie obowigzuje wykonawce do poprawy danego
zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sg ponownej kontroli.

6.5. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

* Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng.

* Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewOw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

* Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catlo§¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni .

» Powstale tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podituzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku
boisk, kortéw itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej
tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami. Wiekszo$¢ producentéw
systemOw opiera sie na tej normie .

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB ,
ktdra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr.4, wiersz
17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé¢ powinny warto$ciom zawartym w normie DIN 18202
(Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami w
Zaleznos$¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

leeg+oé(? pom|edzy Wartos$é dopuszczalnych
Lp. | mierzonymi punktami w odchylek w mm
mb
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$é (mierzona w mm) utrudnia , a
czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-AB.0 "Wymagania ogoélne".
Obmiar robot okreéla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostkg obmiarowg jest m? m®i mb. Obmiary wykonywane sg po zakonczeniu robo6t (kazdego
etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia
obmiaru.

Obmiar powinien by¢ dokonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i przez niego akceptowany.
Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru nie mogg stanowi¢
podstawy do dodatkowej zaptaty.

8. ODBIORU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-AB.0 "Wymagania ogolne”
Wykonawca bedzie informowat inspektora o zakonczeniu poszczegolnych etapow robot
ulegajacych zakryciu. Dla kazdego z nich przeprowadzony bedzie odbiér czgsciowy, a wyniki zapisywane
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w dzienniku budowy oraz na protokotach odbiorow czesciowych i koncowego. Na odbiory robét
wykonawca bedzie dostarczat rowniez dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie uzytych materiatéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-AB.0 "Wymagania ogdine"
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem robot, oceng jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE
a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentéw
c)Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

11. Uwagi szczegllne

Roboty prowadzone bedg pod nadzorem 0s6b posiadajgcych wymagane uprawnienia (o ile takie
sg wymagane). Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej nadzorowane bedzie przez osobe
odpowiednio przeszkolong przez producenta systemu. Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi byc
wykonana zgodnie z jej kartg techniczna.

12. Wymagane dokumenty dotycz gce nawierzchni - dot gczy¢€ do oferty

o atest higieniczny PZH

0 karta techniczna oferowanej nawierzchni

0 autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawce na zadanie objete przetargiem
upowazniajgca wykonawce do instalacji oferowanej trawy syntetycznej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi agzku stosowania wymogow okre slonych prawem polskim
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ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-AB.5

Podbudowy i nawierzchnie z kostki betonowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z  wykonaniem chodnika do boiska w ramach projektu p. n: ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego na dziatce o nr ewid: 609, obr  eb Korabina m. Korabina, gm. Bojandw.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z: z
wykonaniem chodnika z kostki betonowe.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowana. Produkowana

jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie

produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5. OgdIne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.6. Rodzaj robo6t i kod CPV
Roboty w zakresie chodnikéw - kod CPV 45233222 - 1

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg
kostke brukowsg o grubosci 60 mm i 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:
[0 na dlugosci + 3 mm,
[l na szerokosci + 3 mm,
[J na grubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych. Betonowe kostki brukowe powinny mie¢
cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Warto §¢
1 Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢é woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do 20
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wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, | 4
nie wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement. Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu. Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda. Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki. Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i

barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (ST-AB.0).

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia
ukladajgce. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tadmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢é samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to
nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos¢
podsypki po
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zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods gczajgca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni przewidziana jest warstwa

odsgczajagca, to jej wykonanie powinno byé zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01
~Warstwy odsgczajgce i odcinajgce"”.

5.5. Uktadanie betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uklada sie na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie powinno uzywac sie walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (OST).

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna. Pozostale wymagania okreslono w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej".
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza. Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla gtebokosci koryta:

0 o0 szerokosci do 3 m: £1 cm,

0 0 szeroko$ci powyzej 3 m: =2 cm,

0 szerokosci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

pomierzenie szerokos$ci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzar) i kolor nawierzchni jest zachowany.

O O O O

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg
€0 najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego. Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za
pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy
szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

7.2. Jednostka obmiarow g
Jednostkg obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ ATNO SCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

O OO0 O oo

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-04111. Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250. Beton zwykty

. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-68/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

OOk WNRE

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.
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ST-AB. 7

Urzadzenia matej architektury i urz gdzenia sportowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem urzgadzen malej architektury i urzgdzen sportowych w ramach projektu p. n:
,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dziatce o nr ew id: 609, obr eb Korabina m. Korabina, gm.

Bojanow.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
montazem obiektdw matej architektury i wyposazenia sportowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kosze do koszykéwki - Zestaw do koszykowki na zewnatrz, konstrukcja dwustupowa o wysiegu

do 1,8, tablica epoksydowa 105x180 , obrecz uchylna, siateczka , mocowana w tulejach lub j.w lecz z

mechanizmem regulacji wysokosci tablicy.

1.4.2.Bramki do pitki r ecznej - Bramki aluminiowe, petnowymiarowe, montowane na state przy pomocy

kotew, z siatkami stylonowymi

1.4.3. Stupki uniwersalne do siatkbwki - Stupki aluminiowe przenos$ne, osadzone w tulejach, z
mechanizmem naciggajgcym i ptynna regulacji wysokosci, z siatka. Z atenkami.

1.4.4. Tenis - Stupki do tenisa ziemnego aluminiowe z siatka.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5. OgdIne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow

Og6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogéinej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0) i dokumentacji projektowej i -Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Edukacji narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. ( dotyczy wyposazenia boisk wielofunkcyjnych):

-certyfikat Instytutu Sportu , zgodnos¢ z PNB i uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenhstwa ,B”™

-Certyfikat wazny tylko z produktem oznaczonym tabliczki informujgca z LGO firmy

-symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug ( PKW iU )

36.40.14 90,36 stojaki do siatkdwki i koszykowki

-36.40.14.-90.39 bramki do pitki

-36.40.14.-90.90-artykuty i wyposazenie sportowe, takze do gier na swiezym powietrzu,

wymieniowe - pozostate.

2.2.Wyposatenie sportowe
a) Bramki ,Pitka r eczna”, szt.2;

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi
katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi . Bramka z gniazdami (tulejami) w podtozu.

Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposazone w wsporniki do
podtrzymywania siatki. Stalowe elementy zigczne posiadajg ochronne powtoki galwaniczne. Zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne zapewni¢ majg szybki montaz i skladowanie bramki. Bramki wyposazone sg w
komplet elementéw do mocowania w podfozu.
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b)Kosze do koszykéwki — 2szt.,

Konstrukcja skfadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika wykonanych z rury
stalowej min. fi 133x 4 mm. Stlup z wysiegnikiem fgczone poprzez stalowe kotnierze za pomocg
wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej
mocowana jest tablica i obrecz. Stabilno$¢ i bezpieczehstwo zamocowania tablicy gwarantujg dwa
dodatkowe zastrzaly. Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane i lakierowane proszkowo. Stojak
oferowany w uktadzie o wysiegu min. 1,6 m. W komplecie ocynkowana tuleja stalowa, utatwiajgcg montaz
stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki wodoodpornej z ramg stalowa.

c)Zestaw do siatkowki — 1 szt.,

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sklada sie z dwéch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi,
drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwéch oston ochronnych. Stupki posiadaja. regulacje wysokosci
zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkéwke junioréw, kobiet i mezczyzn.

2.2.0biekty matej architektury
a) tablica informuj gca 135x100cm

Tablica informujgca (gablota) zgodnie z wymogami zamawiajgcego o wymiarach 135x100cm
zamontowana na 2 stupkach stalowych ocynkowanych o wys. 2,4m . Tre$¢ informacji uzgodniona z
Zamawiajgcym

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Og6Ine wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robo6t. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spemniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2.Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
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Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Monta z wyposa zenia sportowego

Montaz urzadzenh sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej (OST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNO SCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy za wykonane dostawy i montazu urzgdzenh
sportowych bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzgdzen sportowych
obejmuje:

robocizne bezposrednio wraz z narzutami;

warto$¢ zuzytych materialdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

e wartosé pracy sprzetu z narzutami;

« koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;

e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
e przygotowanie stanowiska roboczego,

e ustawienie i rozebranie rusztowan,

e oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce,
o$wietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla pracownikdéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w Umowie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporz adzenia

1.Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki recznej - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

8. PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

9. PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

10. PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkowki - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

11. PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

12. PN-EN 1509:1999 Sprzet boiskowy - Sprzet do badmintona - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

13. PN-EN 1510:2000 Sprzet boiskowy - Sprzet do tenisa - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
oraz metody badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

sierpien 2018r Strona 67



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-AB 8

Roboty w zakresie siania trawnikow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewow oraz obsiewem traw w ramach projektu p. n: ,Budowa
boiska wielofunkcyjnego na dziatce o nr ewid: 609, obr eb Korabina m. Korabina, gm. Bojanéw.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
Roboty zwigzane z obsianiem wolnych przestrzeni za boiskami mieszanka traw.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.

1.4.2. Materiat ro slinny - sadzonki drzew.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami
rosliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang koronag.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5.0gélne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozkladu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
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2.5. Humus.
Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemi roslinnej pozyskanej ze wskazanego przez
Zamawiajgcego zrédta lub z innego wskazanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu.

2.6. Nasiona traw.
Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, czyli do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Mozna uzywac¢ uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny mieé
gwarantowang jakos¢.

2.7.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2. Humusowanie.

«  Skarpy nasypow przykry¢ warstwa ziemi urodzajnej o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowg
lub wg. wskazarn Kierownika Projektu.

¢ Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy i prowadzone w dét oraz
przediuzone poza krawedz korony nasypu i podnéza skarp na dtug. 15-25 cm. Warstwe ziemi
roslinnej nalezy lekko zage$ci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

« Dlalepszego powigzania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skarpy, przed

e przystgpieniem do humusowania, nacina sie w niej poziomo lub pod katem 30 o - 45 o niewielkie
rowki (bruzdy) w odstepach co 0,5- 1,0 migteb. 15 - 20 cm.

5.3. Obsianie traw a.

» Obsianie powierzchni skarp nasypéw i rowow powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny by¢
réwnomiernie rozsypane na powierzchni w ilosci 4 kg/1000 m 2 a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie obsianej powierzchni.

»  Wykonawca powinien podjgé wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwgj trawy
po jej wysianiu.

» W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (OST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa

Platno$é za 1m?® umochienia poprzez humusowanie, obsianie trawg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z

obmiarem i ocena jakosci rob6t na podstawie pomiardw i badan kontrolnych.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow

- dostarczenie materiatow

- wbudowanie materiatow

- badania i pomiary kontrolne

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNO SCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4, BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo -torfowy

5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. PN-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi agzku stosowania wymogow okre slonych prawem polskim.
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