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Przedmiar robót

 P - 025_17

Budowa: Przrbudowa budynku po Szkole Podstawowej - Budowa windy wewnętrznej.

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne.

Lokalizacja: Obręb 18102_2.005 Maziarnia
37-433 Bojanów 
dz. nr ewid.109

Nazwa i kod CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Gmina Bojanów
ul.Parkowa 5
37-455 Bojanów
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys P - 025_17

1 Element Montaż instalacji elektrycznej windy

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Uziemienie konstrukcji windy
rg 8

1.2 Przewód LYżo 16mm2 m 5

1.3 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem. Bednarka
FeZn 25x4 m 10

1.4 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w 
wykopie, bednarka do 120˙mm2 szt 1

1.5 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy. S301 B10 szt 1

1.6 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy. S303 C20 szt 1

1.7 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla 
przewodów wtynkowych, w cegle
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m 18

1.8 KNNR 5/1209/7 
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, 
Fi˙40˙mm otwór 1

1.9 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2. Przewód YDYżo 3x2,5mm2 m 18

1.10 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 30˙mm2.  Przewód YDYżo 5x6mm2 m 18

1.11 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100˙mm m 18

1.12 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

18*0,10*0,025 0,05

RAZEM: 0,05 m3 0,05

1.13 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1

1.14 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1

1.15 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

1.16 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

1.17 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1

1.18 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar każdy następny szt 1

1.19 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter r-g 8

2. Robotnicy r-g 16,4655

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 24,4655

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 M 10,4

2. Cement portlandzki t 0,00955

3. Piasek do betonów zwykłych m3 0,055

4. Przewód LYżo 16mm2 m 5,2

5. Przewód YDYżo 3x2,5mm2 m 18,72

6. Przewód YDYżo 5x6mm2 M 18,72

7. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,06

8. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,008

9. Wyłącznik nadprądowy S301 B10 szt 1

10. Wyłącznik nadprądowy S303 C20 szt 1

11. Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 0,2

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Spawarka  transformatorowa 500 A m-g 0,418

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 0,418


