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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. CZESC OGOLNA

1.1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa inwestyciji:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DOM OPIEKI DZIENNEJ

Adres inwestycii:

37-433 BOJANOW
Dziatka nr ewid. 109
Obr. Ewid 181802 _2.005 Maziarnia

Kody wg CPV:

Gtowny przedmiot:

4521200-1

Roboty budowlane w zakresie doméw dla oséb wymagajgcych wsparcia

Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45214210-5  Roboty budowlane w zakresie szké6t podstawowych
45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261410-1 Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262620-3  Sciany nosne
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45262800-9 Rozbudowa budynkoéw
1.1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
przebudowg sali gimnastycznej w zespole szkét ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd
dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizacji
sanitarne;.

Zakres robot

obejmuje prace budowlano - montazowe zwigzane z



przebudowg sali sportowej oraz roboty budowlano — montazowe i rozbiérkowe
zwigzane z dobudowg schodéw i podjazdu. Roboty sklasyfikowano zgodnie z
rozporzgdzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z pdzniejszymi
zmianami).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych (zwane
dalej ST) podzielono na dwie czesci:

a) Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

b) Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych

Przedmiotem Ogblnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) sa
wspodlne wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich roboét, ktore
zostang wykonane w ramach zamowienia pn.: ,Budowa nowej sali gimnastycznej i
przebudowa istniejgcej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali
gimnastycznej oraz przytgcza wody”.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omowiono w drugiej
czesci opracowania i obejmujg szczegbtowe wymagania dla kazdego rodzaju robét
wykonywanych w ramach ww. zamodwienia, ktére wyszczegolniono ponizej:

SST 01 — Roboty ziemne

SST 02 — Roboty rozbiorkowe

SST 03 — Roboty murowe

SST 04 — Posadzki gresowe

SST 05 — Posadzki z wyktadziny PCV

SST 06 — Roboty tynkarskie

SST 07 — Roboty malarskie

SST 08 — Zbrojenie betonu

SST 09 — Beton

SST 10 — Stolarka i $lusarka

SST 11 — Konstrukcje stalowe

SST 12 — Roboty pokrywcze

SST 13 — Nawierzchnie z kostki betonowej

SST 14 — Roboty izolacyjne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig
czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych odnoszacych sie do zlecenia na
wykonanie robét opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— prace towarzyszace i roboty tymczasowe;
roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod przebudowe);
roboty ziemne (wykopy pod nowe fundamenty);
prace rozbidrkowe i wyburzeniowe w istniejgcym budynku szkoty;

1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét
tymczasowych i przygotowawczych

1.1.3.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszacych i robét tymczasowych naleza:
— wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy;

— zagospodarowanie terenu budowy;

— urzadzenie zaplecza budowy;



— likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakonczeniu
inwestycji.

1.1.3.2. Roboty przygotowawcze

Przed robotami podstawowymi nalezy wykona¢ nastepujgce roboty
przygotowawcze:

— zabezpieczenie terenu budowy oraz istniejgcej czesci budynku szkoty
podlegajgcej przebudowie przed dostepem osoéb trzecich,

— usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) pod budowe podjazdu dla
niepetnosprawnych;

- wykopy pod fundamenty schodow i podjazdu;

— zabezpieczenie wykopow zgodnie z przepisami BHP;

— geodezyjne wytyczanie;

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.1.4. Informacja o terenie budowy
1.1.4.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja pn.: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku po szkole podstawowej na dom opieki dziennej” jest zlokalizowana na
potozonych w obrebie 5-Maziarnia o nr ewidencyjnym 109 w Maziarni

1.1.4.2. Potlozenie

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 109 potozonej w
Maziarni w obrebie 5 — Maziarnia. Sgsiadujgce dziatki w zabudowie zagrodowe;j.

1.1.4.3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na dziatce znajduje sie budynek po szkole podstawowe].
Na teren dziatek doprowadzona jest energia elektryczna, woda i kanalizacja
sanitarna, telekomunikacja.

1.1.4.4. Organizacja robét i przekazanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z:

— Zawartym Kontraktem;

— Dokumentacjg Projektows;

—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano —

Montazowych.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w warunkach Kontrakiu przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaru Rob6t oraz Dokumentacje
Projektowg i ST.

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urzgdzenia
podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej oraz miejsce i sposdb odprowadzania sciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzenie Ilub



zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zasady wejscia pracownikéw oraz wjazd pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na
terenu budowy muszg by¢ skoordynowane i uzgodnione z kierownikiem placéwki w
osobie dyrektora szkoty.

1.1.4.5. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

Usytuowanie biur i innych obiektow zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu
Wykonawca przedstawi na planie zagospodarowania terenu budowy, z naniesionymi
proponowanymi miejscami lokalizaciji:

— zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura);

— nalezacych do Wykonawcy magazynow materiatéw budowlanych;

— placu do gromadzenia innych materiatdw budowlanych.

Plan wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.4.6. Zaplecze budowy

Montaz zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczeciem robét, w
okresie do 30 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy.

Biezgce koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. optaty
za korzystanie z podstawowych medidéw np.: za wode, energie elekiryczng bedg
pokryte przez Wykonawce do ukonczenia robét tj. do daty wydania swiadectwa
przejecia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Koszty jednostkowe korzystania z medidow:

— woda - wg aktualnych stawek;

— energia elektryczna - wg aktualnych stawek.

Likwidacja zaplecza, demontaz kontenera, uporzgdkowanie i odtworzenie
pierwotnego stanu terenu zaplecza nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.1.4.7. Tablice informacyjne budowy oraz ogltoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie Dziennika Budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej, zawierajgcej:
e okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot;
e numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego;
e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inspektora
nadzoru;
e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub
wykonawcéw robét budowlanych;
e imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
— kierownika budowy,
—  kierownikow robdt,
— inspektora nadzoru inwestorskiego,
— projektantow,
— numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
— numer telefonu okregowego inspektora pracy.



Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
umieszcza sie na terenie budowy, w sposdb trwaly i zabezpieczony przed
zniszczeniem.

Ogtoszenie winno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét

budowlanych;

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w

poszczegoblnych okresach;

— informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.4.8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony
winien byc¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw
i mediow na terenie budowy dla potrzeb realizacji robdt takich jak: energia
elektryczna, gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene
kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytagczy i doprowadzen po ukonczeniu
robdt, zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i medidow energetycznych nalezy
do obowigzkdéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.1.4.9. Opracowania i prace geodezyjno — kartograficzne

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy
podmioty posiadajgce niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z
art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ geodezyjnie w celu
okreslenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia
poszczegblnych  elementéw  projektowanych  obiektow  budowlanych. W
szczegolnosci dane te powinny dotyczy¢: punktéw gtdéwnych budowli, przebiegu osi,
linii  rozgraniczajgcych, usytuowania obiektéw budowlanych, jak réwniez
projektowanego uksztattowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu
zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegolnosci:

— gtébwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych;

— charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli,

— state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku robot

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija:

— geodezyjna obstuge robot,

— pomiary podtoza oraz pomiary odksztatcen budowli.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie



zapewni prawidtowego wykonania budowli.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych
potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi
Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementow
budowli, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdéw zagospodarowania terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzgcy w skitad Dokumentacji Budowy powinien
zawiera¢ dokumentacje geodezyjna sporzgdzona na poszczegdlnych etapach
budowy, a w szczegodlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementow budowli. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i
zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.

1.1.4.10. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Obowigzki te,
wynikajgce z prawa budowlanego dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim:

— zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

— ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow fgcznosci oraz doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

— ochorna przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z
prowadzeniem robdt budowlano - montazowych bedg miaty charakter okresowy,
krétkotrwaty spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. Jak wynika z
praktyki czas trwania budowy sali gimnastycznej powinien zamkngc¢ sie w okresie 12
miesiecy. W trakcie tego okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap - etap
robo6t ziemnych, powodujgcy najwiecej hatasu poprzez prace ciezkich maszyn oraz
zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas
ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz robét prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t, a w szczegdlnosci utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego



uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest
nalezyta dbato$¢ o tad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu
i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzgca w konsekwencji do jej
szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

1.1.4.11. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci _ Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony Srodowiska (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity wedtug ob-
wieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007
r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk
odpadéw (Dz.U. nr 61, poz. 549),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkow, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz. U. Nr
128, poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr
115, poz. 1229 z pdzn. zmianami),

— Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz nie-
ktorych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekbw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U.136
poz. 964)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 )

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw niektdérych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomdw niektdrych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla
dopuszczalnych poziomow niektorych substanciji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880),

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci



spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

c) stosowat sie do zalecen zawartych w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko w fazie budowy, tzn.:

na czas budowy nalezy:

1) Wierzchnig warstwe gruntu o charakterze humusowym zebra¢ i
zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z odpowiednimi Wtadzami.

2) Zabezpieczy¢ teren budowy w urzadzenia sanitarne i w wode dla potrzeb
0s0b zatrudnionych na budowie.

3) Urzadzi¢ miejsce na gromadzenie odpadéw powstajgcych w czasie
budowy. Odpady te powinny by¢ cyklicznie usuwane z terenu budowy.

4) Roboty ziemne zwigzane z praca koparek i spycharek bezwzglednie
prowadzi¢ tylko w porze dziennej. Do prac poza terenem sktadowiska
uzywac tylko maszyn iurzadzeh catkowicie sprawnych technicznie o
stosunkowo matych mocach (lekkie), ktérych moc akustyczna bedzie
nizsza od mocy dopuszczalnych dla tego rodzaju maszyn i urzadzen, jakie
podane sg w Zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202).

5) Nie dopuszcza¢ do jednoczesnosci pracy wiecej niz dwoch maszyn,
sprzetu, lub pojazdow, takich jak: koparka, spycharka, dzwig budowlany,
zageszczarka, ubijak mechaniczny, samochdd ciezarowy wywozacy
urobek.

6) Podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych musi byé
zwracana uwaga na stan techniczny pojazdéw i urzadzen mogacych byc¢
zrodtem incydentalnego skazenia srodowiska olejem lub paliwem. W tym
celu nalezy wyposazy¢ plac budowy w sorbenty, maty bgdz biopreparaty
neutralizujgce rozlewy olejowe.

7) Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awaria
sprzetu budowlanego, samochodoéw itp. musza by¢ natychmiast
lokalizowane i usuwane.

1.1.4.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, powstatym w wyniku realizacji robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy),
planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz” na podstawie
.informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgadzonej przez
Projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r. wsprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w
rozporzgdzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robot:

- Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia
robdt.

— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania
przepisow BHP na terenie objetym Umowa.

— Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania
przepisdbw BHP na terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i
wtasny personel.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkow i
odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz
posiadac swiadectwo o przeszkoleniu.

- Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel
Wykonawcy powinien posiadac¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami
okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet
ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

— Wszystkie maszyny, sprzet i urzgdzenia powinny posiadac¢ tabliczki
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczgcymi BHP.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym
miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo
wyposazenia pierwszej pomocy. Wykonawca wyposazy takze pomieszczenia
Kierownika Budowy w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki
kontroli winny by¢ podane na pi$mie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona
Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca winien opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

1.1.4.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty bedg prowadzone na terenie zamknietym
(Zespdt Szkot w Ktyzowie) warunki dotyczgce organizaciji ruchu na budowie nalezy
uzgodnic z Inwestorem i dyrekcjg placowki.

1.1.4.14. Ogrodzenie terenu



Teren Zespotu Szkdt w Ktyzowie jest terenem ogrodzonym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania terenu
budowy lub szkicéw planu organizacji i ochrony terenu budowy i uzyskania
jego akceptacji;

— wygrodzenia terenu budowy;

— witasciwego sktadowania materiatdw;

— utrzymania czystosci terenu budowy oraz drog doprowadzajgcych do
niego.

1.1.5. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robét
Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego
Stownika Zaméwien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik
Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Wspdlny Stownik Zaméwien sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtébwny obejmuje
nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia
dziewigtg cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci

poprzednich cyfr.

Grupy roboét:
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

Klasy robét:
CPV 45210000-2
CPV 45110000-1

CPV 45220000-5

Kategorie robét:

CPV 45212225-9
CPV 45214210-5
CPV 45212222-8
CPV 45111000-8
CPV 45112000-5
CPV 45113000-2
CPV 45222000-9

CPV 45223500-1

1.1.6.

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjgtkiem
mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, mogace wystgpi¢ w dokumentacji technicznej:

Obiekt Budowlany — nalezy przez to rozumiec:



- budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z
instalacjami i urzgdzeniami;
— obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci zwigzane z pomiarami
tras, powierzchni i niwelacji terenu, jakie wystepujg przy robotach liniowych
drogowych i robotach powierzchniowych.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sag
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Dokumentacja Budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych ikoncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu
metoda montazu — takze dziennik montazu.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb Budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub za-stosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.



Dziennik Budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty
budowlane.

Rejestr Obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikébw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia Zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru — nalezy przez to
rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar Robé6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnodci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia Techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci materiatow i
wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane:



o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym

i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,

okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane;

e dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie;

e zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST;

e dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:

a) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z
przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacij;

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do
wyrobdw nie objetych certyfikacja podana wyzej, majgcych istotny
wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

c) wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci z ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi;

— wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzgdzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostka projektowa,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczego6towe
informacje o zrodle produkcji oraz zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen
przewidzianych do realizacji robdt, ktére winny byé wiasciwie oznaczone,
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczgce wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

1.2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem,
transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw



Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na
placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy Iub uzgodnione 2z Inspektorem Nadzoru.
Sktadowane materiaty, powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw,
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie
wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia w ramach realizacji inwestycji, od
daty rozpoczecia rob6t do daty odbioru kohcowego i przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru w
nalezytym stanie.

1.2.3. Materiaty dopuszczone do odbioru i stosowania w
budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytacznie materiatow
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w ST.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatobw do wykonania roboét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z
Projektantem oraz Zamawiajgcymi moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatbw nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji
Projektowej oraz ST. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow.

Kazdy rodzaj robdt, w kitorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i
ponosi petna odpowiedzialnos¢ techniczna i kosztowa.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidujg wariantowe stosowanie
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajagcym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany materiat,
element budowlany, lub urzgadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST oraz oferta
Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w ST konieczna jest akceptacja
sprzetu przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢



wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wyboér
sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz maszyn musi gwarantowac
terminowos¢ wykonania robdt oraz przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzet biedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz musi by¢é zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji
kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone
do realizacji robét.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére beda okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST, jezeli
gabaryty lub ciezar elementéw konstrukcyjnych lub urzadzeh wyposazenia wymagajg
specjalnego sprzetu transportowego.

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatbw winny
odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisow BHP.

1.4.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac¢ tylko takich $rodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw i elementéw
(szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacii
robot. Powinny zapewnic¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

1.4.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywaé tylko srodkdéw transportu pionowego,
ustalonych w ST. Przy braku takich ustalen s$rodki te Wykonawca uzgadnia z
Inwestorem.

Maszyny i urzadzenia podnoszgce (dzwignice) musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa Dozoru Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, tancuchy itp. osprzet
winien posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci a ich stan techniczny nie moze
powodowaé zagrozenia dla oséb i mienia.

Wszystkie czesci, mechanizmy, sprzet, urzgdzenia i maszyny, zaréwno
umiejscowione jak i ruchome, tgcznie z przyrzgdami kotwigcymi i mocujgcymi, winny
mie¢ prawidtowa konstrukcje i odpowiednia wytrzymato$¢ oraz byé sprawne i
odpowiednio konserwowane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wtasciwej obstugi i konserwacji
w przepisanych terminach wszystkich wyzej wymienionych elementéw.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan robdt
montazowych hal, konstrukcji stalowych i urzgdzen technologicznych wymagajgcych
stosowania urzadzen podnoszacych (wszelkiego rodzaju dzwignic) ze szczegblnym
uwzglednieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczenstwa budowy.



1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robét
okreslonych zgodnie z Kontrakiem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do
usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy urzgdzenia i materiaty oraz
dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny personel
Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w terenie
I wyznaczenie wysokos$ci punktéw wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich
metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy
oraz takie projekty kazdej czesci skiadowej urzadzeh i materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do
wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w
magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i normami zwigzanymi, przedstawionymi w
dalszej czesci opracowania w poszczegolnych rozdziatach.

1.5.2. Wytyczne realizacji robot
1.5.2.1. Proponowany plan realizacji robot

Roboty nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- prace towarzyszace i roboty tymczasowe;

— roboty przygotowawcze;

— budowa nowej sali gimnastycznej;

— termomodernizacja dachu tgcznika;

— przebudowa istniejgcej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zaplecze
socjalne nowej sali gimnastycznej;

— przebudowa tacznika;



— budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych i chodnika;
— likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporzgdkowanie
terenu budowy i przekazanie inwestycji Zamawiajagcemu.

1.5.2.2. Program

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram catej budowy w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

Preferuje sie, aby dane przedsiewziecie byto realizowane przez jednego
Wykonawce. Jesli prace przy budowie bytyby realizowane przez roznych
Wykonawcédw to program organizacji robdt i harmonogram kazdego Wykonawcy
powinien by¢ skorelowany i nawzajem uzgodniony.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania
placu budowy zawierajgcego czes¢ opisowa i graficzna.

Wykonawca musi prowadzi¢ tak roboty, aby zabezpieczy¢ technicznie i
organizacyjnie biezgce funkcjonowanie placéwki oswiatowej.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu budowy.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Dziatania zwigzane z kontrolg wykonania robét budowlanych, lezg w gtéwnej
mierze po stronie Zamawiajgcego, reprezentowanego przez Inspektoréw Nadzoru.
Zaleca sig, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiajgcy powotat
Inspektorow Nadzoru w nastepujagcych branzach:
— Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogélnobudowlane)
— Technologicznej (sieci i inst. wod. - kan., C.O.)
— Elekirycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektr., AKPiA)
Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego sg:
- Inwestor,
Inspektor Nadzoru,
Projektant,
Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

Niemniej, jesli Zamawiajacy zdecyduje sie na zorganizowanie przetargu
zgodnie z procedurami FIDIC, winien powotac tzw. Inzyniera Kontraktu, ktory bedzie
koordynowat dziatania Zamawiajacego i Wykonawcy w sposéb obiektywny, czuwajgc
nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli moga braé
udziat organy kontroli ,zewnetrznej", m.in.

— Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

— Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej,

— Panstwowa Inspekcja Pracy,

- oraz wszelkie instytucje, ktory byly strong  postepowania
administracyjnego  w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania
uzgodnien (sg to m.in. wtasciciele i administratorzy istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz napowietrznego, ciekow wodnych, drog publicznych
oraz linii kolejowych).



Szczegotowy zakres i sposdb dokonywania poszczegélnych elementdéw prac,
przedstawiony zostat w dalszej czesci opracowania w poszczegdlnych rozdziatach,
opisujgcych dane dziaty robot.

1.6.1. Kontrola jakosci robét

Celem Kkontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakos¢ materiatow
i elementow budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
probek i badania materiatow i robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru opracowania pt.: ,Program Zapewnienia Jakos$ci”.

Wykonawca w Programie Zapewnienia Jako$ci przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

— proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku

— materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w
czasie

- transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatbw, wytwarzania mieszanek i  wykonywania
poszczegoblnych elementéw robdt,



— sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

1.6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do
pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraC prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie



wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu,
stanowig:

— Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,

— Protokoty przekazania terenu budowy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— Operaty geodezyjne,

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty laboratoryjne,

— Protokot odbioréw czesciowych i koncowych,

- Ksigzka obmiaréw,

— Protokoty z narad i ustalen,

— Korespondencja na budowie,

— Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,

— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobaty

— techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdét dodatkowych i
kosztorysy na te roboty.

1.6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, kitdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technike w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw, umozliwiajgcych wpisy
ex post.

Zatgczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6linych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu

czesciowych i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.6.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU | OBMIARU
ROBOT

1.7.1. Ogodlne zasady Obmiaru robét i prowadzenia ksiag
obmiaru

Wszystkie prace i roboty zostaty szczeg6towo opisane w przedmiarze robdét
wykonanym na podstawie projektu budowlano i wykonawczego. Wykonawca winien
na etapie opracowywania oferty zapoznaé¢ sie zaréwno z Przedmiarem Robét jak
i Dokumentacjg Projektowa, ktdra stanowi podstawe wykonania robét.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajgcy podpisuje z Wykonawcg kontrakt oparty o
cene ryczattowa, na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robot
okreslonych w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiajgcego oraz wykonania ich
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.



Obmiary wykonanych na budowie rob6t dokonywane winny byé przez
Wykonawce w obecnosci Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w
dalszej czesci niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu, po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunkéw
Kontraktu. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki
Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.8.1. Rodzaje odbiorow

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy i odbiér etapowy,
odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koncowy.



1.8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot
ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Wieksze obiekty budowlane mogg by¢ dzielone na czesci, kibre w miare
postepu robdt mogg by¢ przedmiotem odbioru. Podziatu robét na czesci dokonuje
Wykonawca, a podziat ten musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z
reguty catos¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do
odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje
odbioru.

1.8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w Kontrakcie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajgc
Protokét odbioru rob6t oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonanych rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jakos¢ wykonanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie.

1.8.5. Przejecie robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone
zgodnie z Kontraktem, z wynikiem pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,



podajac date, z ktdra roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, lub odrzuci
wniosek, podajgc powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru,
wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od daty uptywu okresu
zgtaszania wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb oraz usunie wady.

Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacije robot.

1.8.6. Dokumentacja Wykonawcy

1.8.6.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w Dokumentacji Projektowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajgcej te zmiany. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w skiad
Dokumentacji powykonawczej, na ktory uzyskano Pozwolenie na Budowe, wchodzg
min.:

e Pozwolenie na Budowe, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiary robot, pozwolenie na uzytkowanie;

e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu;

e oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w
trakcie realizacji budowy,

e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych,

e wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych,

e geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopia mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

e Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe,
opisy irysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru,

e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych,

e oswiadczenie Kierownika budowy o:

— zgodnoéci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w
razie korzystania — drog, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

— witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiekitu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B" dla materiatow i urzadzen;

e karty gwarancyjne urzgdzen technicznych;

¢ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacj;

e instrukcji BHP i przeciwpozarowej.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one
by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

1.8.6.2. Plan Zapewnienia Jakosci (wg 1.6.1.1)



1.8.6.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2)

1.8.6.4. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.1.9)
1.9. ROZLICZENIE ROBOT

1.9.1. Ustalenia ogdlne

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci wystawiane bedg przez Inspektora Nadzoru
w oparciu o dostarczone przez Wykonawce rozliczenia za wykonane roboty.
Rozliczenie zawiera¢ bedzie ,Wykaz robét wykonanych czesciowo".

Podstawa pfatnoscia jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé, ale nie powinna sie tylko do tego
ograniczac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania

| transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

— Dokumentacje Budowy,

— Dokumenty Wykonawcy,

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i
Kierownictwa Budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzenia i eksploatacji;

— zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robét, wydatki dotyczgce
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

— koszty ekspertyz dotyczace wykonanych robét,

— ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— koszty zawarcia ubezpieczen na roboty,

— koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu i
wszystkich wymaganych gwaranciji,

— koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem
budowy lezy w gestii Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie
zgtaszania wad,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie
zgtaszania wad,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do stawek i cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana
pozycje w wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosc
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja przedmiaru



robot.

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogoélnych i
Szczegolnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1.
niniejszej ST koszty te nalezy wliczy¢ w stawki i ceny jednostkowe robét.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojeciem dokumentow odniesienia nalezy rozumie¢ wszelkie uzgodnienia
dokonane w trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie o
wydanie pozwolenia na budowe. Takimi dokumentami sg m.in.:

— Decyzja o warunkach zabudowy,

— Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

— Pozwolenie na budowe.

Szczegotowy wykaz dokumentow odniesienia tgcznie z ich kopiami znajduje
sie w projekcie budowlanym.

Dokumentami odniesienia sg takze:

— Dokumentacja Projektowa;

— Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia

techniczne.

1.10.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zostata sporzadzona przez firme:

JK Projekt Pracownia Projektowa Jerzy Konopka, z siedzibg przy ul. Watowej 9,
37-403 Pysznica i sktada sie z:

— Projektu budowlanego przebudowy sali gimnastycznej, podjazdu dla
niepetnosprawnych i schodow zewnetrznych, instalacjia wewnetrzna
kanalizacji sanitarnej

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.10.2. Przepisy i normy zwigzane
1.10.2.1. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami
polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac¢ sie "Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, odpowiednimi dla
zastosowanych technologii robét a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j
i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien
wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych, a o wykorzystywaniu tych
praw nalezy informowa¢ Inspekiora Nadzoru, przedstawiajgc stosowna
dokumentacije.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do
aktualnych polskich przepiséw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢



na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej.
Ponizej wymieniono wytacznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa
budowlanego, ochrony srodowiska i gospodarki odpadami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 Nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.
1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr
120, poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 1998 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczgcych geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.
297).

rozporzgdzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).



— rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 121,poz 1139).

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p0z.2041).

— - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 2041).

— rozporzgdzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).

— rozporzgdzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

— rozporzgdzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).

— rozporzagdzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).

— rozporzgdzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
(Dz. U. Nr 80. poz. 563).

— rozporzagdzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826).

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 212. poz. 1769).

1.10.2.2. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w réznych
miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcije.
Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposob, sciste w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN).

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizaciji
krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz.



1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zbiorze
aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

— PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

— PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

— PN-EN-...... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN o tym samym

numerze i z nig identyczna,

— PN-EN ISO ..... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN identyczna

z norma miedzynarodowa ISO,

— PN-ISO ....... - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym

samym numerze i z nig identyczna,

— PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

- Szczegotowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

dla po-szczegbélnych rodzajéw robdt sg podane w punkcie 10 kazdej
szczegobtowej specyfikacji technicznej.



2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. SST 01 - ROBOTY ZIEMNE
2.1.1. Wstep

2.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt ziemnych realizowanych w ramach zamdéwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.1.1.1.

2.1.1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres robo6t wchodzi wykonanie wykopdéw i zasypéw pod fundamenty
nowej sali gimnastycznej i przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze
socjalne nowej sali gimnastyczne;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie
objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza:

- Wykopy.

—  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

— Woykonanie warstwy filtracyjne;.

— Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

— Zasypki.

— Transport gruntu.

2.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.1.2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Do wykonania wykopéw materiaty nie wystepuija.



Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki ma-
teriatdbw budowlanych itp.

Zasypki scian fundamentowych:

— max. $rednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

— zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

— odporno$c¢ na rozpad <5%.

2.1.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogdlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z roboét
ziemnych zaleca sie stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

— samochod cigzarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.1.5. Wykonywanie roboét
2.1.5.1. Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢



z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych
nastepujace prace przygotowawcze:

— prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robét,

— przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych,

— wykonanie niezbednych drdg tymczasowych,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i

sprzetu budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntéw.

2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od giebienia wykopéw pod obiekty
fundamentowe najgtebsze. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop
odwodni¢. Sposdb odwodnienia, ilos¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop
mechaniczny prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowg dna
wykopu. Pozostate 20 cm nalezy dokopaé recznie, zwracajgc uwage, aby nie
przegtebi¢ wykopu. Miejscowe przegtebienia wyrownywac¢ materiatem sypkim (
piasek, posypka) i doktadnie ubic.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub
gruntach nie nawodnionych, z wyjgtkiem ekspansywnych itbw, gdy teren nie jest
osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci naziom nie
jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu nie przekracza:

- 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie

- 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

— 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej
z itowi) i pytowa, 1,<10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty.
lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas,
gdy nie sg spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia
Scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci
do 4 m:

a) 1:0,5 - witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa,
zawierajgcych powyzej 10% frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych:
itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,;

b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowg
o 1,< 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny
zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2%
frakcji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie



plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowaé

na podstawie obliczenh statecznos$ci skarpy.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byc¢

spetnione nastepujgce wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki
umozliwiajagce fatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu

b) podnéze skarpy wykopéw w gruntach spoistych powinno byé
zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie
w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $srodka wykopu

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie
przez wody opadowe, powinno by¢é usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
czynnikOw dziatajacych destrukcyjnie (opady, mroz, itp.)

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosic:

Skarpy przy szerokosci dna w [m]
Kategoria gruntu do 3
Lp. 0 normalne;j Gtebokos¢ wykopu w [m]
wilgotnosci do 3 ponad 3 | do5 pogad
) ) 1: 1:
1 -1l 1:1,00 | 1:1,25 1,00 1,25
) ) 1: 1:
2 -1v 1:0,60 | 1:0,71 0.43 0,60

- 1:1,5- przy gtebokosci wykopu do 2 m

- 1:1,75 - przy gtebokosci wykopuod 2 m do 4 m

— 1:2- przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.
Statecznos¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona
obliczeniowo.

Wykopy obudowane

Jesli nie sg spetnione warunki dotyczgce wykopdw nieobudowanych. to sciany
wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie¢ gruntu obudowg
z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe
oddziatywania iwptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznosé scian wykopu i ich
obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdéw obudowanych (podpartych lub rozpartych)
powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

a) goérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad
teren co najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do
wykopu gruntu lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich
spadniecie

c) powinny byé zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z
dna wykopu

d) w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej
czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w



pionie zbudowac¢ pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdét, od
rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna
wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwitocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego
zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie
jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata
obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem
uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien byé
zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materiatéw).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami, ktdére po utozeniu
powinny by¢ zageszczone; migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie
od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektéw
powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany
lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty
materiat isposOb zasypania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia lub
przemieszczenia  przewodu, ani  uszkodzenia izolacji  (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona
etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe $cian wykopdw mozna usungé¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie
wiekszg niz:

a) 0,5 m -z wykopéw w gruntach spoistych;

b) 0,3 m - z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku
technicznych mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub
sgsiedniego obiektu.

Spos6b wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 m
winien wynikac z opracowania konstrukcyjnego.

Roboty ziemne o okresie mrozow

W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych,
przy zachowaniu warunkow specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie
nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposéb ciggly, aby nie
przemarzat. W przypadku dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete
powierzchnie robocze powinny byé przykryte odpowiednim materiatem ochronnym
lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu.

Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdéw w okresie mrozéw,
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp
i dna wykopu w gruntach spoistych.



2.1.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Wykopy
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizaciji
wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopdéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
rowne;j 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i mate riatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych;
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen;
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac
w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatdéw budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.



e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢é oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie
jedng warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora.

Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
a) Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkdéw materiatow budowlanych i Smieci.

c) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o

grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi

(zabami) lub ciezkimi tarczami;
— 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno byé

wykonane w sposo6b nie powodujgcy uszkodzenia izolaciji
przeciwwilgociowe;j.

2.1.6. Kontrola jakosci roboét
2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia



budowlane.
2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatbw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.1.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi
wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu,
zageszczenia iwykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnosc
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje:

— wizualne sprawdzanie wszystkich elementdéw procesu technologicznego,

— dobdr sprzetu zageszczajgcego lub okreslenie parametréw zageszczania
(migzszos¢ warstw, ilosci przejazdow, predkoS¢ robocza maszyn
zageszczajacych) dla sprzetu, ktérym bedzie dysponowat Wykonawca,

— kontrola zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

- obserwacje stanu obwatowan w rejonie prowadzonych robo6t ziemnych
(szczegdlnie przy wykonywaniu wewnetrznego pasa ochronnego
obwatowania) i propozycje dziatah zaradczych w przypadku pojawienia sie
niekorzystnych zjawisk (osuniecia skarp, nadmierne przesigki, zjawiska
sufozyjne),

— kontrola jakosci materiatow uzytych na warstwy uszczelniajgce i filtracyjne,

- kontrola jakosci rob6t ziemnych (rownomierno$¢ wbudowywanych warstw
gruntowych, rozdrabnianie bryt gruntu, spadki woudowywanych warstw).

- akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,

— prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopdw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadéw i hasypow
Sprawdzeniu podlega:



— przygotowanie podtoza,

— materiat uzyty na podktad,

— grubosé¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu,
— sposéb i jakosé zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,

grubosc¢ i rownomiernosc warstw zasypki,
sposob i jakos¢ zageszczenia.

2.1.7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:

—  wykopy —[m°],

— podktady — [m?],

—  zasypki —[m°],

— transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

2.1.8. Odbioér robét
2.1.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

2.1.9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— Wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek
szczelnych.

Wykonanie podktadéw- ptaci si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu,

— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.



Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie

rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

10.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na srodki transportu,
przewdz na wskazang odlegtosc¢,

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

2.1.10. Przepisy zwigzane

2.1.10.1. Informacje ogolne

Ogblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.10.2. Akty normatywne

1) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.
3) PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
| jednostki miary.
) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
) PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
) BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiarow.
9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.
14)PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.
15)PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
16)PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody
pobierania probek.
17)PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
18)Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994 r.
19)PN-S-02205/1998 (zastepujgca norme BN-72/8932-01) — Drogi
samochodowe. Roboty ziemne
20)BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10
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2.2. SST 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 2.2.1.1.

2.2.1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres robét wchodzi rozbiérka elementdéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu zwigzanych z budowg nowej sali gimnastycznej i
przebudowg istniejgcej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali
gimnastycznej oraz przebudowsg istniejgcego tacznika wraz z usunieciem gruzu i
elementow rozbidrkowych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt rozbidérkowych wystepujacych w
obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza:

— Demontaz ocieplenia $ciany.

— Woyburzenie Scian dziatowych.

— Demontaz drzwi.

— Wykucia bruzd nad nowo projektowanymi otworami do wykonania

nadprozy.

— Woykucia w $cianach otworéw pod projektowane drzwi i okna.

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.2.1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.2.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogdélnych ST.

Do wykonania robo6t materiaty nie wystepuja.



2.2.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw betonowych i
usunieciem gruzu stosowac nastepujacy sprzet:

- specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie beda
niekorzystnie wptywac na istniejgcg konstrukcje budynku.
Sprzet stosowany do rozbiorek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Pozostate roboty demontazowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowac wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Sprzet do robét rozbidrkowych, np.: mtotki, przecinaki, pity, wysiegnik koszowy,
rynny, taczki, liny.

2.2.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogélnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia
wartosci jako materiat budowlany. Przew6z odpaddw na sktadowisko moze odbywac
sie tylko wyspecjalizowanym transportem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw
transportu, kitére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.2.5. Wykonywanie roboét
2.2.5.1. Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczgce robét opisano w Ogélnej ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdét zasadniczych
nastepujace prace przygotowawcze:

— prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robdt,

— przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych i zapewnienie transportu,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdbw, urzadzen i

sprzetu budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych materiatéw i elementow.



2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby nie naruszyc¢
konstrukciji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow
oraz 0sOb postronnych mogacych znalez¢ sie¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest
palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Do robo6t rozbiorkowych mozna przystgpic po odtgczeniu instalacii
elektrycznej.

Przed przystgpieniem do rozbidérek oznakowac tasmag na stupkach strefe
pracy, a pracownikow zapoznac¢ z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i
narzedzia niezbedne do wykonania robét rozbiérkowych na tym obiekcie.

2.2.6. Kontrola jakosci robot
2.2.6.1. 0Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.2.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie wykonywania badan laboratoryjnych dla przedmiotowego
zakresu robot.
2.2.6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegoélnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek,
usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane
| zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

2.2.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacii
w punkcie 1.7.



Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiorka jest:

—dla konstrukgji murowych - m,
—dla oscieznic drewnianych, tynkéw, posadzek, ocieplenia $cian - m?,
—dla o$cieznic okiennych do 2,0 m?, powyzej - szt.

2.2.8. Odbior robét
2.2.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Poszczegdélne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny byé odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

2.2.9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

2.2.10. Przepisy zwigzane

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
Czesc¢ | Roboty ogdlinobudowlane ITB wydanie Il
2) Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.



2.3. SST 03 - ROBOTY MUROWE
2.3.1. Wstep

2.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt murowych realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.3.1.1.

2.3.1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres robét wchodzi wykonanie murdéw zaplecza sali gimnastycznej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajagce na celu wykonanie robdét murowych wystepujacych w
obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza:

—  Mury z ceramiki.

—  Mury z bloczkéw z betonu komérkowego.

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.3.2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do wykonania murow z ceramiki nalezy stosowaé¢ cegly ceramiczne
petne i cegly kratéwki klasy 15 na zaprawie klasy M5.

Wyroby ceramiczne
. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.




o Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.

Cegta budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Masa 2,30kg.

b) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdbwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych.

c) Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

d) Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

e) Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

f) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
niespetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet;
-3 na 25 sprawdzanych cegiet;
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Orientacyjny stosunek objetos$ciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M5:

CIASTO WAPIENNE
CEMENT HYDRATYZOWANE PIASEK
1 1.25 6.75

Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonania murow z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy
stosowac bloczki odmiany 700 o wymiarach 24x24x59cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej rekomendowanej przez producenta bloczkow.

Podstawowe parametry wymagane dla bloczkéw z betonu komorkowego:
a) wymiary bloczkow:

—dtugos¢ 590mm,

—szerokos¢ 240mm,

—wysokos$¢ 240mm,




b) gestosé objetosciowa w stanie suchym: 650-750 kg/m?;

c) Srednia wytrzymato$¢ na Sciskanie powyzej 4,0 MPa (z zgodnie z PN-EN
772-1);

d) wspotczynnik przewodzenia w stanie suchym ponizej 0,25 W/mK.

Nadproza w murach

Nadproza nalezy wykonac¢ w istniejgcych i projektowanych murach w postaci
belek zelbetowych wylewanych na budowie, prefabrykowanych belek typu L-19 oraz
stosujac belki stalowe.

a) Nadproza z belek zelbetowych — wylewane na budowie, zbrojone pretami ze
stali
A-1lIN, strzemiona ze stali A-O.

b) Nadproza z belek prefabrykowanych — wykonane z belek typu L-19; Nadproza
zmonolityzowaé betonem C20/25.

c) Nadproza z belek stalowych — wykonane z belek stalowych z dwuteownikéw
gorgcowalcowanych ze stali konstrukcyjnej skreconych Srubami i
wykonczonych siatkg Rabitza.

2.3.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty murowe
mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

2.3.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w czesci ogdlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.3.5. Wykonywanie roboét
2.3.5.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.



Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdét zasadniczych
nastepujgce prace przygotowawcze:

— prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robét,

— przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych i zapewnienie transportu,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i

sprzetu budowlanego,
— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych materiatéw i elementow.

2.3.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty murowe tak, aby nie naruszyc
konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw
oraz 0séb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie
ktérej prowadzone sg prace murarskie na wysokosci, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikdw z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.3.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Mury z ceramiki

Spoiny w murach ceglanych
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm;
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5
mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna byc¢
wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢é wykonana z cegty
jednego wymiaru.

Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta bloczkéw, stosujac sposéb wigzania elementow oraz zaprawy polecanie
przez producenta tych bloczkdw.



Nadproza

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ przed poszerzeniem otworu.

Nad otworem wyku¢ bruzdy na dwuteowniki. Zamontowac¢ belki stalowe
owiniete w siatke Rabitza i skreci¢ srubami.

Wymagania ogdélne dla nadprozy w scianach murowych:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé¢ nie wczedniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W
miejscu potagczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

f) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze
wznoszeniem murow.

g) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C.

h) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

2.3.6. Kontrola jakosci robot
2.3.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i
urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.3.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania



kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.3.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbior robét murowych powinny by¢ wykonane zgodnie z

normami wyszczegolnionymi w p. 2.3.10.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem

I wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiarow i ksztattu cegty,
—liczby szczerb i peknieé,
—odpornosci na uderzenia,

—przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na

dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

1. Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu >

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej diugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle

o wymiarach:

—do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, —1 +15,-10

—ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15, -10




2.3.7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robét okresSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.3.8. Odbior robot
2.3.8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacii
w punkcie 1.8.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegélnych etapdéw robot zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed

odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

2.3.9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogodlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

Mury z ceramiki — ptaci si¢ za m? muru.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

wykonanie scian, narozy,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

2.3.10. Przepisy zwigzane

2.3.10.1. Informacje ogolne

Ogblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.3.10.2. Akty normatywne

1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze.
2) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.



3) PN-B-12011:1997
4) PN-EN 197-1:2002

5) PN-B-30000:1990
6) PN-88/B-30001

) PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005

) PN-86/B-30020

) PN-EN 13139:2003

) PN-80/B-06259

) PN-EN 771-4:2004
wraz ze zmiang

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.

PN-EN 771-4:2004/A1:2005 Wymagania dotyczace elementdw

murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego,



2.4. SST 04 —- POSADZKI GRESOWE
24.1. Wstep

2.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania wewnetrznych prac posadzkarskich realizowanych w ramach zaméwienia
pn.: ,przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2,
podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna
kanalizacji sanitarnej”.

2.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.3.1.1.

2.4.1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres robdét wchodzi wykonanie posadzek w pomieszczeniach
przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej sali
gimnastycznej oraz w pomieszczeniach tgcznika.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek wystepujgcych w obiekcie
objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

Przygotowanie poditoza przez zagruntowanie.

— Potozenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujacej.

— Woykonanie oktadzin i wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg

dokumentacji projektowe;j.

— Woykonanie prac wykanczajgcych (fugowanie, cokoliki itp.).

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.4.1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.4.2. Materialy
Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 2.4.1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

a) Emulsja gruntujaca;
) Wylewka samopoziomujaca;
c) Ptytki glazurowane ;
) Ptytki posadzkowe gresowe:
—wymiary i jakos¢ powierzchni: wg ISO 10545.2;



—-nasigkliwosé: 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3;

—mrozoodpornosc¢: zgodny z UNI EN 202, ISO 10545.12;

—twardo$¢ powierzchni: 7-9 Mohs UNI EN 101;

—odporno$é na $cieralnie wgtebne: 120-150mm® UNI EN 102, ISO
10545.6;

—Antyposlizgowe: klasy R9 i R11/R10 V4;

—Zastosowanie: komunikacja, widownia, pomieszczenia socjalne,
WC itp.

2.4.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania
robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni
podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12mm do
rozprowadzania kompozyciji klejacych,
— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— wktadki dystansowe,
— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
— Qgabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

2.4.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogodlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Ptytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. Skiadowaé w oryginalnych
opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.4.5. Wykonywanie robot
2.4.5.1. Wymagania ogodlne
Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.4.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty posadzkarskie tak, aby nie naruszyc¢
innych elementow wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy),
w rejonie ktoérej prowadzone sg prace posadzkarskie, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.45.3. Szczego6towe warunki wykonania

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdét zasadniczych

nastepujgce prace:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania Scian;

— poditogi z materiatbw mineralnych wigcznie z cokolikiem, (w przypadku
ktadzenia glazury);

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania
z przeprowadzeniem prob ci$nieniowych, instalacje elektryczne bez
montazu osprzetu;

— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

Przygotowanie podtoza

Podiozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozytach klejowych
moga by¢ Sciany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowe.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen
bez rakéw peknie¢ i ubytkbw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystepowania matych
nierbwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyrownaé zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien byc¢
dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowo-wapiennej marki M4 = M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni
powinien on spetnia¢ wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykte.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez
rakow, pekniec i ubytkdw, pozbawiona zanieczyszczen.

Wykonanie oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug
wymiarow, gatunkow i odcieni. Wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktorej beda




ukfadane ptytki oraz przygotowa¢ kompozycje klejagcg zgodnie z instrukcjg
producenta.

Kompozycje klejacg rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem
~500. Kompozycja klejgca powinna by¢é natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie Sciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.

Po natozeniu kk uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od
wyznaczonej na scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesunac¢ po scianie
(ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg
miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kk. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy
stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kk ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i
wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru uktadac¢ jw., zgodnie z projektem.

Wyktadziny ceramiczne

Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu
I gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢é wykonana w linii wodo-
rozdziatu. Na gotowym podiozu uktada¢ ptytki ceramiczne przy zastosowaniu
kompozycji klejacych, podobnie jak okftadziny $cian. Powierzchnia z natozong
warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 10
minut. Warstwa kleju pod ptytkg powinna mie¢ grubo$¢ 6+8 mm.

Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie fuga.
Zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm ~2 mm;

— od 100 mm do 200 mm ~3 mm;

— od 200 mm do 600 mm ~4 mm;

— powyzej 600 mm ~5+20 mm.

Szerokos¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzyé wkiadek
dystansowych. Po zwigzaniu kleju usung¢ wktadki i wypetni¢ fugg na menisk wklesty.

Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii
prostej wynosi nie wiecej niz 1 mm na 1 m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne
wkiadki.

Powierzchnia posadzki powinna byé rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomag
albo o okreslonym pochyleniu (spadku).

2.4.6. Kontrola jakosci roboét
2.4.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli



jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.4.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robot.
2.4.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie i odbiér robdt posadzkarskich powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegolnionymi w p. 2.4.10.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢é zgodne normami:
1) PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
2) PN-1SO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci
i znakowanie
3) PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
4) PN-EN 159:1996 Ptyty i pltytki ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B III.
5) PN-EN 176:1996  Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa B I.
6) PN-EN 177:1997 Plyty i pltytki ceramiczne prasowane na sucho o

nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Il
7) PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10% Grupa B llb.
8) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

2.4.6.4. Badania w czasie odbioru

Badania okfadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢
przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentaciji

powykonawczej (przez ogledziny i pomiary);

b) stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych;

c) spadki podtoza lub podkiadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.;

d) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaraciji

zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.



Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

a) przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna
wydawac gtuchego dzwieku;

b) odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty
o dtugosci 2 m (nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m);

c) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno
wieksze niz 2 mm na catej dt. faty);

d) prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z
doktadnoscig do 1 mm,;

e) grubosé¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna
przekraczac wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na
podstawie zuzycia kompozyciji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

a) ptaszczyzny poziomej lub spadkéw;

b) nierébwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2m,
a posadzka (nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty);

¢) odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty 2 m i nie wieksze niz (15
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki);

d) przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm;

e) grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktora nie powinna
przekraczac wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na
podstawie zuzycia kompozyciji klejace;.

2.4.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? ptaszczyzny oktadzin ptytkami.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.4.8. Odbioér robét
2.4.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
| trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢
wykonanych robdt;

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine
i ponownie wykonac.

Odbiér podiozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robdt oktadzinowych.



Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbiér oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,
— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
— przyczepnos$ci do podfoza,
— prawidiowosci osadzenia kratek s$ciekowych w podiodze, wkiadek

dylatacyjnych itp.,

— szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

2.4.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robét, jest wykonana
i odebrana iloé m? powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie kompozyciji klejowej,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4,

— przygotowanie podtoza,

— sortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni,

— przyciecie i dopasowanie ptytek,

— utozenie okfadzin z obrobieniem wnek i osciezy oraz wyktadzin,

— ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wyktadzin,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego.

2.4.10. Przepisy zwigzane

2.4.10.1. Informacje ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.



2.5. SST 05 - POSADZKI Z WYKLADZINY PCV
2.5.1. Wstep

2.5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania wyktadzin z PCV realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,przebudowa
sali gimnastycznej w zespole szkét ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 2.3.1.1.

2.5.1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres rob6t wchodzi wykonanie posadzek z wyktadzin PCV w
pomieszczeniach przebudowywanej sali z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
nowej sali gimnastycznej oraz w przebudowywanym tgczniku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie posadzek z wyktadzin z PCV
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wehodza:

- Posadzka z wyktadziny PCV.

2.5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5.1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.5.2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 2.5.1.3 przewiduje sie
zastosowanie wyktadziny podiogowej dwuwarstwowej z atestem do szkét o
parametrach:

— materiat: PCV;

— grubosé: 2mm:;

— budowa: heterogeniczna (dwuwarstwowa);

— klasa uzytkowania: 33/42;

— klasyfikacja ogniowa: By-s1;

— zachowanie elektryczne: antystatyczna;, napiecie elektrostatyczne <2kV
— grupa Scieralnoéci: T;

— odpornos¢ na oddziatywanie mebli na kétkach;

— sposbéb mocowania do podtoza: za pomocg kleju;



— spawanie na gorgco: mozliwos¢ wykonania spawow;

— dodatkowe elementy: listwy podtogowe, listwa narozna, sznury
spawalnicze, Klej;

— cechy szczegdlne: wyktadzina antyposlizgowa;

— zastosowanie: dla obiektéw uzytecznosci publicznej;

— aprobaty, certyfikaty: cerytyfikat zgodniosci WE wydany przez IB na
zgodnos$¢ z PN-EN 14041; raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na
ogien ITB; Atest Higieniczny IMMIT.

2.5.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do
wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac sprzet podany w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji roboét i
zaakceptowany przez Inspektora.

2.5.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogodlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Przewdz materiatbw powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu
srodkami transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed
wptywami  atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie
sprzetem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw
transportu, kitére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

2.5.5. Wykonywanie roboét
2.5.5.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.



2.5.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy uktadaniu wyktadzin tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw wykonczeniowych. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.5.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Podstawowe wytyczne, jakie nalezy spetni¢ przy uktadaniu wyktadzin:

a) wyktadzine nalezy wywinaé na sciany na wysoko$¢ 10 cm;

b) wyktadzine uktadac zgodnie z instrukcjg producenta;

c) wyktadzine uktadaé na nowej wylewce samopoziomujgcej;

d) podtoze powinno by¢ gtadkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczeh i przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi. Wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wigksza niz 3% — dla
podtoza cementowego, 1,5% — dla podtoza anhydrytowego i gipsowego.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢é zbadana bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV;

e) do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych;

podtoze przygotowane pod cokoty dla wyktadzin PCV powinno zachodzié¢

na $ciany na wysokos¢ 10 cm.

—
SN—"

2.5.6. Kontrola jakosci robot
2.5.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.5.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla ego typu robot.
2.5.6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Sprawdzenie i odbidr robo6t zwigzanych z uktadaniem wyktadzin z PCV
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 2.5.10.
Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami

dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,;



— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej wyktadziny bedzie obejmowac:
a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna lub umowa, poréwnujgc
wyktadzine z projektem przez ogledziny i pomiar stanu podtozy
b) jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw
c) prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
—przyczepnosci wyktadziny;
—odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m, odchylenie
to nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na catej dtugosci taty;
—grubos¢ warstwy klejgcej pod wyktadzing, ktéra nie powinna
przekraczac grubosci okreslonej przez producenta;
—pozostate elementy wg ,warunkdéw technicznych...” tom | czesci IV,
Arkady 1989.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

2.5.7. Obmiar roboét

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw
posadzki, tgcznie z pracg wszelkiego rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem
podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji, zabezpieczeniem innych czesci
budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej posadzki.

2.5.8. Odbior robét
2.5.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, wyktadzina nie
powinna zosta¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania

i trwato$ci wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizyé wartosc
wykonanych robdt;



— w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé
wyktadzine i ponownie wykonac.

Odbiér materiatdw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbi6r winien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie  zwymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych, ,aprobat
technicznych” i innych dokumentow odniesienia.

W trakcie robo6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe obejmujgce
sprawdzenie jakosci i suchosci podtoza, wielkosci przewidzianych projektem
spadkéw.

Odbiér wylewek powinien obejmowac sprawdzenie rownosci ptaszczyzny lub
wielko$ci spadku (w przypadku wylewek w pomieszczeniach o okreslonym spadku),
sprawdzenie grubosci utozonej wylewki.

Odbioru koncowego robét posadzkowych dla opisanych posadzek nalezy
dokona¢ wg zasad:

a) sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa, Umowa;

b) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie

protokotéw odbioru materiatéw;

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i
powinno obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa;

—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

—sprawdzenie potgczenia posadzki z podtozem; badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie;

—sprawdzenie prawidtowosci  wykonania  stykow  materiatdw
posadzkowych

Odbiér koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi
obejmowac sprawdzenie wynikow odbioréw czesciowych.

2.5.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana
i odebrana iloé¢ m? powierzchni posadzki z wyktadziny z PCV wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie kompozyciji klejowej,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— przyciecie i dopasowanie wyktadzin,

— utozenie wyktadzin z obrobieniem wnek i osciezy,

— ospoinowanie i oczyszczenie wyktadzin,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego.



2.5.10. Przepisy zwigzane

2.5.10.1. Informacje ogolne

Ogblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.



2.6. SST 06 — ROBOTY TYNKARSKIE
2.6.1. Wstep

2.6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt tynkarskich realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.6.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.6.1.1.

2.6.1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres robét wchodzi wykonanie tynkéw zewnetrznych sali gimnastycznej
i tynkbw wewnetrznych w pomieszczeniach przebudowywanej sali z przeznaczeniem
na zaplecze socjalne sali gimnastycznej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych rob6t wechodza:

— Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.

— Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.6.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.6.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogdélnych ST.
Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 2.6.1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatdbw budowlanych:

- woda,

— piasek,

— zaprawy budowlane cementowo-wapienne,
— gotowy tynk cienkowarstwowy mineralny.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora.



Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowe;j.

b) Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

g) Do wykonywania narozy uzywac naroznikdw metalowych

Tynk zewnetrzny — zastosowacé tynk cienkowarstwowy mineralny
przystosowany do uktadania na styropianie.

2.6.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do
wykonywania robot mozna wykorzysta¢ dowolnego typu sprzetu.

2.6.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogdlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Przewdz materiatbw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu
srodkami transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed



wptywami  atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne =z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktoéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

2.6.5. Wykonywanie roboét
2.6.5.1. Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.6.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy uktadaniu tynkoéw tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.6.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Zasady wykonania prac malarskich:

a) Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio
przygotowanych;
b) Przed przystgpieniem do malowania wyrowna¢ i wygtadzi¢

powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robdt malarskich
przystapi¢ dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych.

C) Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu  wszystkich  elementow  konstrukcyjnych,  dokonania
wzmocnien.

d) Wilgotnos¢é powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby
emulsyjnej wilgotnos¢ nie wieksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej
6%;

e) Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym

ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod



wyktadziny podtogowe, dopasowaniu okué¢ i wyregulowaniu stolarki oraz
Slusarki okiennej i drzwiowej;

f) Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu”, po
utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po
oszkleniu okien itp.;

Q) Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania techniczne:

—przygotowanie powierzchni tynkéw jw.;

—ww. powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych.

h) Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C (w ciggu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz 22°C.

i) W czasie wykonywania robdt malarskich w ramach kontroli
miedzyfazowych nalezy:

—-sprawdzi¢ jakos¢ materiatbw malarskich (materiaty zgodne =z
odpowiednimi normami panstwowymi lub  Swiadectwami
dopuszczenia);

—sprawdzi¢ wilgotnosc¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi;

—sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkow zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;

—sprawdzi¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powiok malarskich
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

—sprawdzi¢ temperature w czasie malowania i schniecia powtok;

)i Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc¢:

—gtadkie i réwne bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac. Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany;

—dostatecznie mocne tzn.: powierzchniowo niepylace przy pocieraniu
dtonia, nie wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien;

—czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby
nalezy je usung¢ szpachelkg lub pedzlem, zmyé wodg z detergentem
i sptukaé czystg woda);

—dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podtoza;

—podtoze pod farby emulsyjne gruntowac farbg emulsyjng rozciehczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej;

—przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podtoza nalezy gruntowac
pokostem rozcienczonym np. benzyng lakierniczg w stosunku 1:1;

Wymagania odnosnie powtok

a) Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu s$rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze
na reemulacje. Powinny one dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni;

b) Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i sladéw pedzla,
spekan, tuszczenia i odstawania powierzchni, widocznych tgczen i
poprawek;



c) Nie dopuszcza sie wydzielania przykrego zapachu i zawarto$ci substancji
szkodliwych dla zdrowia;

d) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz
by¢ zgodne z wzorcem producenta farb;

e) Powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorem, bez Sladdéw pedzla,
smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoka powinna by¢ bez przeswitow pokrywac podtoze lub
podktad;

f) Powinny miec€ jednolity potysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymaé probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z
mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwose.

Zakres wykonywanych robét:
— przygotowanie podtoza;

— gruntowanie podtfoza;

— trzykrotne malowanie.

2.6.6. Kontrola jakosci robot
2.6.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.6.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robot.
2.6.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie i odbidr robo6t zwigzanych z malowaniem powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w p. 2.6.10.

Jakos¢ materiatbw musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.



Poszczegdblne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac:

- jakosci uzytych materiatow;

- jakos¢ przygotowanego poditoza;

- jakos¢ wykonania wymalowac farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz

po 7 dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14 dniach;

- kompletno$ci wykonania robot;

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualne;j
ocenie stanu materiatow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

2.6.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

2.6.8. Odbior robét
2.6.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji
w punkcie 1.8.

Poszczegdlne etapy prac malarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc ich jakosé.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

2.6.9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? pomalowanej powierzchni wg ceny
jednostkowej.

2.6.10. Przepisy zwigzane

2.6.10.1. Informacje ogolne



Ogblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie

10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.6.10.2. Normy

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

a)

b)

PN-69/B-10285
lakierami i
bezwodnych.

PN-69/B-10280
wodnymi i
emulsyjnymi.

PN-88/B-01808
budownictwie. Zasady
zabezpieczajacych
zelbetowe.

PN-71/H-97053
konstrukciji

PN-72/M-47185.01

PN-72/M-47185.03
badania

PN-75/M-47186.03
wymagania i

Roboty malarskie budowlane farbami,
emaliami na spoiwach

Roboty malarskie budowlane farbami
wodorozcienczalnymi farbami

Antykorozyjne zabezpieczenia w
okreslania uszkodzen powtok
konstrukcje stalowe i

Ochrona przed korozjg. Malowanie
stalowych. Ogdlne wytyczne.

Agregaty malarskie. Podziat.

Agregaty malarskie. Ogo6lne wymagania i

Aparaty natryskowe malarskie. Ogolne
badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)



2.7. SST 07 — ROBOTY MALARSKIE
2.71. Wstep

2.7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt malarskich realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.7.1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres rob6t wehodzi malowanie $cian i sufitdw w obiekcie.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu malowanie $cian i sufitbw wystepujgcych w obiekcie
objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodzi:

— Przygotowanie podtozy.

— Malowanie podtozy.

2.7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.7.1.,5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.7.2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawow
malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do
stosowania w budownictwie o wydajnosci 6+8m?/litr farby przy jednokrotnym
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora.

2.7.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania
robot mozna wykorzysta¢ dowolnego typu sprzetu.



2.7.4. Transport

Ogb6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w czesci ogodlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Przewdz materiatbw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu
Srodkami transportu, kitdre powinny zabezpieczal przewozone materiaty przed
wptywami  atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktoéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

2.7.5. Wykonywanie roboét
2.7.5.1. Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.7.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy malowaniu tak, aby nie naruszyc¢
lub uszkodzi¢ innych elementdw wykonczeniowych. Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

Ogoblne warunki wykonywania tynkéw:

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

c) W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z
SWytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.



d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwaoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

2.7.5.3. Szczego6towe warunki wykonania
Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5+10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana
do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach:

— nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4;

— narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

2.7.6. Kontrola jakosci roboét
2.7.6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.7.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robot.



2.7.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie i odbior robdt zwigzanych z uktadaniem tynkéw powinny byc¢
wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 2.6.10.

Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi  dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

2.7.7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? lloé¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

2.7.8. Odbior robét
2.7.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
2.6.5. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4mm

W pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm

na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.;



- trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér materiatow budowalnych

Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbi6r winien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie  zwymaganiami  odpowiednich norm  przedmiotowych, ,aprobat
technicznych” i innych dokumentow odniesienia.

W trakcie robo6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe obejmujgce
sprawdzenie jakosci i suchosci podtoza, wielkosci przewidzianych projektem
spadkéw.

Odbioru koncowego robot tynkowych dla opisanych tynkéw nalezy dokonacé
wg zasad:

a) sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowag, Umowa;

b) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie

protokotéw odbioru materiatéw;

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkow powinno by¢é dokonane po
uzyskaniu przez tynk petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i
powinno obejmowac:

—sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa;
—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni tynku;

Odbiér koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi
obejmowac sprawdzenie wynikow odbioréw czesciowych.

2.7.9. Podstawa ptlatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- oObsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.7.10. Przepisy zwigzane

2.7.10.1. Informacje ogolne

Ogblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.7.10.2. Normy

1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

préobek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.



2.8. SST 08 — ZBROJENIE BETONU
2.8.1. Wstep

2.8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zbrojarskich realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.8.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.8.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robdét
wchodzi:
— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraggtymi gtadkimi ze stali A-O.
— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali
A-IIIN.

2.8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.8.1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.8.2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-
84023/6. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali dla walcowki i pretéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponizej.



Gatunek Srednica Granica WytrZﬁrana’rosc Wydtuzenie | Zginanie
i preta plastyczna o trzpienia | a-$rednica
stall rozcigganie
mm MPa MPa % d - probki
Sg-g-b 55+40 220 310 = 550 22 d = 2a(180)
Rg-5l(l)l(’)\lw 6 +32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna
wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

a) Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan;

b) Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem;

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

—jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki
i pretow gtadkich;

—jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretbw zebrowanych
o0 srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych
Srednicach.

Odbiér stali na budowie

a) Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w
ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawierac:

—znak wytworcy;

—Srednice nominalna;

—gatunek stali;

—numer wyrobu lub partii;

—znak obrobki cieplne;j.

a) Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu;

b) Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

—na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen;

—odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania
powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych;

—prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od
linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw




2.8.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do
wykonywania robot mozna wykorzysta¢ dowolnego typu sprzetu.

2.8.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogodlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw
transportu, kitére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.8.5. Wykonywanie roboét
2.8.5.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.8.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy zbrojeniu betonu tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikédw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.
2.8.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia
e Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.
e Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg




olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

e (Czyszczenie pretdw powinno by¢é dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani
pbzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

e Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny
by¢ wyprostowane.

e Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg
projektu z robwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002.

e Lgczenie pretow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002

e Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub
taczyc¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia

e Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan,
pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
przed ustawieniem szalowania bocznego.

e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug
rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

e Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

2.8.6. Kontrola jakosci robot
2.8.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.8.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu);



— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na
podstawie;
— ogledzin zewnetrznych;
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor
Nadzoru.

2.8.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie i odbior robdt zwigzanych ze zbrojeniem betonu powinny byc¢
wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 2.6.10.

Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

2.8.7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. fgczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych, ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretdéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

2.8.8. Odbior robét
2.8.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru.

Odbior zbrojenia
o Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢
dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.



. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji,
zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztgcz idtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

Odbiér koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

2.8.9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

2.8.10. Przepisy zwigzane

2.8.10.1. Informacje ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.8.10.2. Normy

1) PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

2) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

3) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla

budynkoéw.



2.9. SST 09 - BETON
2.9.1. Wstep

2.9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt betoniarskich realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.9.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.9.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie betonu w elementach objetych
kontraktem. W zakres tych rob6t wehodzi:
— Betony konstrukcyjne.

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.9.1.,5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.9.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Sktadniki mieszanki betonowej

a) Cement
e Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego, tj. bez dodatkbw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990
o nastepujgcych markach:
- marki ,25” — do betonu klasy C10/12—C20/25;
- marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20/25.

e Wymagania dotyczgce sktadu cementu



Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z
zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowalty sie nastepujgcym sktadem:

— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50+60%,
zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%,
zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,
zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0,9%,
zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w
worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-
79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach
powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:

— Oznaczenie,

— nazwa wytwérni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,

— data wysytki,

— termin trwato$ci cementu.

Dla cementu Iluzem nalezy stosowaé cementowagony
i cementosamochody  wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow
i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona

w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
o Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany
badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
o Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla
kiorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszankKi
betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
— W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.



Magazynowanie i okres sktadowania
o Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego) — skiady otwarte
(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);
— dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe,
zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych $cianach).
o Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
o Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
o Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych;

- po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w
przypadku przechowywania w sktadach zamknietych;

— Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci
powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

b) Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa
nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki
betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.



Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Materiat do wykonania betonu konstrukcyjnego:

— beton klasy C20/25.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:20083, tj.:

— nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

— mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

Materiaty do wykonania betonu podktadoweqgo:

— beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad betonu podktadowego

— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llo$é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$é
optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

— 20/40 = 30%,

- 20/10 = 20%,

- 0/2=30%

2.9.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikbw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

2.9.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w czesci ogdlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Transport, podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

o Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
. llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢

betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw
transportu, kitére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.



2.9.5. Wykonywanie roboét
2.9.5.1. Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.9.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy betonowaniu tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami

BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-

EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
o Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
2.9.5.3. Szczego6towe warunki wykonania
Wytwarzanie mieszanki betonowej

a) Dozowanie sktadnikow
o Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno byé
dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscig:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.
o Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

b) Mieszanie sktadnikow
o Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).
. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢
krétszy niz 2 minuty.

c) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
o Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do



podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

o Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
o Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75
m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wigksza
nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokoséci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W ptytach o grubosci
wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

o Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan
na minute, z butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora.
o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe

na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w
jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym.

o Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o
1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

o Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50
cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.
Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

o Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po
winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.



o Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

o Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilodci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

o Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien
by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

o Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie ipodgrzanie zabetonowanej
konstrukgciji.




h) Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

o Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

o Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

o Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jako$ci pielegnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-EN 1008:2004.
o W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione

przed uderzeniami i drganiami.

[ ]

Okres pielegnaciji

o Utozony beton nalezy utrzymywacC w statej wilgotno$ci przez
okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

o Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos$¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce
wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad
powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne;

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na
ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzenh
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nierbwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw;




— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem
i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac¢ rowng i jednorodng
powierzchnie bez dotkdéw i pordw;

— wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic
zaprawg ilekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungc
powierzchnie szkliste.

j)  Wykonanie betonu podktadowego
Przed przystgpieniem do uktadania betonu podktadowego nalezy sprawdzié¢
podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze
winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

2.9.6. Kontrola jakosci robot
2.9.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.9.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Pobranie probek i badanie
o Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg ininiejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegbw technologicznych.
o Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

2.9.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie i odbiér robét zwigzanych z betonowaniem powinny byc¢
wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 2.9.10.

Jakos¢ materiatbw musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.



Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

2.9.7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m® wykonanej konstrukgii.
- 1 m® wykonanego betonu podktadowego.

2.9.8. Odbioér roboét
2.9.8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru.

2.9.9. Podstawa ptlatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukgciji:

— dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

— oczyszczenie podioza,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

— rozbiorkg deskowania i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidérkowych
poza granice obiektu.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podktadu z betonu:
— wyrdéwnanie podtoza,

— przygotowanie,

- ulozenie,

— zageszczenie i wyréwnanie betonu,

— oczyszczenie stanowiska pracy.



2.9.10. Przepisy zwigzane

2.9.10.1. Informacje ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.9.10.2. Normy

1) PN-EN 206-1:2003 Beton.
2) PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie
wytrzymatosci.
3) PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie
czasow wigzania i statosci objetosci.
4) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badanh. Oznaczenie stopnia
zmielenia.
5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
6) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
7) PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne.
Projektowanie i oblicznie.
8) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania probek.
9) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.



2.10. SST 10 — STOLARKA | SLUSARKA
2.10.1. Wstep

2.10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej budowy realizowanej w ramach zamowienia pn.:
.przebudowa sali gimnastycznej w zespole szk6t ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd
dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.10.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.10.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej do obiektu
objetego kontraktem. W zakres tych robét wehodzi:

— Stolarka drzwiowa PVC.

— Stolarka drzwiowa drewniana.

2.10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.10.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.10.2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Stolarka drewniana

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:
— skrzydta drzwiowe ptytowe (pokrycie z okleiny naturalnej, poszycie z ptyty
wiorowej, wypetnienie ptyta wiorowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, rama
skrzydta z klejonki drewniane;j)
— oscieznica drewniana (stata lub regulowana),
- elementy tgczace,
- okucia,
— akcesoria;



Stolarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi.
Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdéw aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potagczenia elementéw wykonywacé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:
— twardos¢ Shor’a min. 35+40,
— wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa,
— odpornos¢ na temperature od =30 do +80°C,
— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniac ognia,
— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe,
— trwatos¢ min. 20 lat.
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powiokg tlenkowg typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

Badania
Klasa klimatyczna lll/grupa obcigzeniowa S wg normy RAL-RG 426

Plyta drzwiowa

— aluminiowa konstrukcja ramowa z trojstronng przylga,

— grubosé Scianki: 2 mm ,

— wyposazona w: zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251,
— uszczelki przyszybowe z EPDM,

— malowana proszkowo, wg zyczenia kolor z palety RAL.

Wypetnienia/przeszklenie

— szybg zespolong jednokomorowg ze szkta float z certyfikatem znaku
bezpieczenstwa

— panelem aluminiowym, dla drzwi zewnetrznych ocieplonym piankg
poliuretanowg min. 20mm

Oscieznica

Grub. 1,5 mm, ocynkowana i zagruntowana wyposazona w: trojstronng
uszczelke z EPDM, dolne czesci zawiasdw i przyspawane kotwy pod kotki rozporowe
lub do zamurowania w sScianie. W drzwiach zewnetrznych panel ocieplony
styropianem gr. 30mm. Skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w samozamykacze.

Oscieznica kgtowa zgodnie z DIN 18111

Zawiasy — Ocynkowane

Wykoniczenie dolne — Uszczelka progowa

Okucia

Zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, kl. 3, przystosowany pod wktadke
bebenkowg i zamek zwykly, wyposazony w zamek zwykty i klucz.



Klamki
Komplet klamek (stal nierdzewna).

Witasciwosci techniczne drzwi
Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-88/B-
10085/A2.

Ksztatt skrzydta (prostokatnosc i ptaskosé)
Ksztalt skrzydta, okreslany prostokatnoscig narozy oraz ptaskoscig brzegow i
narozy skrzydta powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
— odchytki doktadne katow nietolerowanych powinny miescic¢ sie w zakresie
dopuszczalnych, okreslonych w normie PN-77/M-02136,
— odchyitki ptaskosci powinny miesci¢ sie w 14 szeregu tolerancji, wg normy
PN-80/M-02138.

Funkcjonalnos¢ i niezawodno$¢ dziatania

Drzwi, po wykonaniu 150000 cykli otwierania i zamykania skrzydta, nie
powinny wykazywaé uszkodzen i nieprawidtowosci w dziataniu. Skrzydto drzwi
powinno sie poruszac¢ bez zacie¢ i zahamowan w ruchu. Uszczelki powinny na catej
swej dtugosci przylega¢ do odpowiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami
konstrukcyjnymi.

Prawidtowos$¢ dziatania i wartosci sit operacyjnych

Skrzydto drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno s ie porusza¢ bez zaciec
i zahamowan w ruchu. Po zamknieciu drzwi uszczelki powinny przylega¢ na catej
swej dtugosci do odpowiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.
Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia powinny dziata¢ zgodnie z
danymi producenta. Dynamiczna sita potrzebna do zamkniecia drzwi nie powinna
przekracza¢ wartosci 40 N. Warto§¢ momentu sity do przekrecenia klucza w zamku i
do otwarcia skrzydta przy uzyciu klamki nie powinna przekracza¢é 10 Nm. Sita
potrzebna do wprowadzenia i utrzymania skrzydfa w ruchu nie powinna przekraczac
80 N.

Odpornos¢ skrzydet na uderzenia ciatem miekkim i ciezkim

Odksztatcenia trwate, powstate w wyniku dziatania obcigzenia udarowego na
skrzydta zgodnie z PN-EN 949:2000, powinny miesci¢ sie w zakresie
dopuszczalnych odchytek ptaskosci w 14 klasie doktadnosci wedtug PN-80/M-02138.
Nie powinny wystepowac uszkodzenia, peknigcia ani odpryski powtoki lakierowej.

Odpornos¢ skrzydet na uderzenia ciatem twardym

Gtebokos¢ trwatych wgtebien, powstatych po uderzeniach wykonanych
zgodnie z PN-EN 950:2000, nie powinna przekracza¢ 2 mm. Nie powinny
wystepowac uszkodzenia, pekniecia ani odpryski powtoki lakierowej. Odksztatcenia
trwate powinny by¢ stabo widoczne przy obserwacji w Swietle rozproszonym z
odlegtosci 5 m.

Odpornos¢ na wstrzgsy

Drzwi powinny by¢ odporne na wstrzgsy nie wykazujgc po badaniu uszkodzen
ani obnizenia wiasciwosci funkcjonalnych. Uszczelki powinny na catej swej dtugosci
przylegac¢ do odpowiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Wytrzymatos¢ skrzydet drzwiowych na skrecanie statyczne
Odksztatcenie trwate naroza powstate w wyniku obcigzenia sitg skupiona,




zgodnie z PN-EN 948:1999 nie powinno spowodowaé uszkodzenia skrzydta ani
pogorszenia jego wtasciwosci funkcjonalnych. Uszczelki powinny na catej swej
dtlugosci przylega¢ do odpowiednich powierzchni, zgodnie 2z zatozeniami
konstrukcyjnymi.

Szczelnos$é na przenikanie wody opadowe;j
Drzwi powinny by¢ catkowicie szczelne na przenikanie wody opadowej przy
roznicy cisnien réwnej 100 Pa.

Oznakowanie drzwi

Kazdy egzemplarz drzwi powinien by¢ oznakowany. Informacja na
oznakowaniu powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

— nazwe producenta,

— nazwe drzwi,

— rok produkgiji,

— numer Aprobaty Technicznej (AT-15-3435/2002).

2.10.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.
Do wykonania i montazu stolarki i Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

2.10.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogdlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy
mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.10.5. Wykonywanie roboét
2.10.5.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien kontraktu.



2.10.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu stolarki tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw budynku. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikédw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w narzedzia niezbedne do wykonania robot.

2.10.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementéw do scian,

— jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementébw za pomocg kotkdw
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica
lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskow.

2.10.6. Kontrola jakosci robot
2.10.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.10.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie badan laboratoryjnych dla tego typu robot.
2.10.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.



Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglgdu elementow pod wzgledem rdéwnosci,

pionowosci i spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ =z
dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

2.10.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? osadzonych drzwi. Zaréwno Inzynier jak i
wykonawca mogg, w razie watpliwosci, zada¢ koncowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zostac¢ przedstawione na pismie.

2.10.8. Odbior robot
2.10.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej przeznaczonych do
wmontowania nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢é wymiardéw;
- jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;
— prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych;
— sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okug¢;
— zadwiadczen o jakosci i Swiadectw;

2.10.9. Podstawa ptatnosci

1m2 drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
uwzglednia:
— zakup drzwi,
— transport na budowe,
— sktadowanie w magazynie na placu budowy,
— transport materiatow i sprzetu z magazynu przyobiektowego,
— rozpakowanie i przeglad drzwi,
— montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach,
— uprzatniecie miejsca pracy.



10.

2.10.10. Przepisy zwigzane

2.10.10.1.Informacje ogolne

Ogblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie

Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.10.10.2.Normy

1)

ITLLP

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.”;

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia PN/B
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi - wymagania i badania
PN-EN 755-1:2001 — $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-2:2001 — $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-9:2001 — $lusarka aluminiowa

PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchytki Slusarki aluminiowej

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje



2.11. SST 11 - KONSTRUKCJE STALOWE
2.11.1. Wstep

2.11.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.11.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.11.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

2.11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.11.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.11.2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogdélnych ST.

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235JR

—Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami
do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

—Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do 80 mm—-3do 12 m;
—-80do 140 mm -3 do 13 m;
—powyzej 140 mm —3 do 15 m.



Ceowniki dostarczane sg z odchytkami:
—do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
—do 100 mm dla dtugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

—Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
—-do 45 mm-3do 12 m;
—powyzej 45 mm —3 do 15 m.
Katowniki dostarczane sg z odchytkami:
—do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
—do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

—Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6+40 mm,
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8+25 mm —do 14,0 m

Blachy dostarczane sg z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

—Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubos$ci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegblnie blach
weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.

-Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5+8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000
mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

—-Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5+5 mm i szerokosciach
20+200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm —do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

—Prety okragte wg PN-75/H-93200/00




c)

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

- przy srednicy do 25 mm — 3+10 m

- przy srednicy do 25 do 50 mm — 39 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

b) Ksztattowniki zimnogiete
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki)
oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci
St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej
doktadnosci wykonania.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez
peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:

mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wiekszej.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry

powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien
zawierac:

znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach

metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

Laczniki
Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna
stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

—zaswiadczenie jakosci

—spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych



—opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

b) Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
e Sruby z ftbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Sredniodokfadne klasy:
— dla srednic 8=16 mm — 4.8-1l;
— dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-ll;
— stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;
— tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;
— wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

e nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesSciowo
zast. PN-EN 20898-2:1998

e podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
e podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

e podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki
wywalcowane cechy na gtéwkach.

c) Powtoki malarskie
Zabezpieczy¢ projektowane konstrukcje stalowe przed korozjg zgodnie z
ponizszymi wytycznymi.
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :

—do przygotowania powierzchni nalezy przystgpi¢ nie wczeéniej niz 6+8
godz. przed malowaniem;

—przeprowadzi¢ wstepne przygotowanie powierzchni — zaokrgglenie
ostrych krawedzi, szlifowania spoin i odpryskéw spawalniczych,
usuniecie wzerdw, zawalcowan, tusek itp. — wg PN-ISO 8501-3 do
stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053
p.4.3.)

Przeprowadzi¢ wtasciwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-
1;1996)

Malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowag epoksydowa grubopowtokowa
pigmentowg — fosforem cynku — 80um i dwa razy farbg nawierzchniowg
poliuretanowg — 60um. Ogdlna grubosé warstwy farby 120 um.

Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wyfadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub
wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposob
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare
mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac



powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe, sktadowac w tym
samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.11.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek,
dzwignikow, podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

Sprzet do roboét spawalniczych
o Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy
zgodnie ztechnologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia
pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna
by¢ zgodna z instrukcja.
o Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych;

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach;

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP
| przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,
os$wietlone i z dostateczng wentylacja;

— stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementéw mozna stosowac dowolny sprzet.

2.11.4. Transport
Ogb6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w czesci ogodlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
2.11.5. Wykonywanie roboét
2.11.5.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.11.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu konstrukcji stalowych
tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementow konstrukcyjnych. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikédw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu tego typu robét.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami

BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-

EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
o Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
2.11.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla,
naciekdéw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nierbwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byC¢ przestrzegane ograniczenia
dotyczgce granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i
pekniecia.

Skiadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i
wykonania potagczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukgiji Dopuszczalna odchytka
Prety, blachownice, 0,001 dtugosci
Nieprostoliniowo$¢ stupy, lecz nie wiecej jak 10
czesci ram mm
0,002 dtugosci
Skrecenie preta - lecz nie wiecej niz 10
mm
Odchytki ptaskosci _ 2 mm na dowolnym
pétek, scianek srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
y yp ) lecz nie wiecej niz5 mm




Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymi . Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
ymiar nominalny mm .
przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500 = 1000 1,0 2,5
1000 = 2000 1,5 2,5
2000 + 4000 2,0 4,0
4000 = 8000 3,0 6,0
8000 + 16000 5,0 10,0
16000 + 32000 8,0 16

Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od
1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej:

— 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

- 5% —dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrébka spoin,
— przetopienie grani,
— wymagang technologie spawania,
moze zaleci¢ Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny zczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne,

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze
nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na Sruby

e Ditugosc¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie
najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie
powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

e Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylegac do tgczonych powierzchni.

e Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek




przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
e Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu
mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukciji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
srodkow, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiarow Kkonstrukcji. Kolejne elementy moga byc¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.
Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos$¢ i stan $rub fundamentowych
oraz reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,
— poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi, przy czym odchyiki
nie powinny przekracza¢ warto$ci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki rozstawu Srub
Rzedna fundamentu Rozstaw srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0

Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw
powstate podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukciji:

, : Dopuszczalna
Lp. Rodzaj odchyiki odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi 5 mm
teoret.

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

strzalka wygiecia stupa h/750 lecz nie vr\ger;:ej stupa niz 15
4 wygiecie belki lub wigzara h/750 lecz nie vr\ger;:ej stupa niz 15

odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

2.11.6. Kontrola jakosci roboét
2.11.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.




2.11.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu
robot.

2.11.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.11.5.  Roboty podlegaja
odbiorowi.

2.11.7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
2.11.8. Odbiér robot
2.11.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robdt zanikajgcych.

2.11.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

2.11.10. Przepisy zwigzane

2.11.10.1.Informacje ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.11.10.2.Normy

1) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.
2) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
3) PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i

okreslenia.
5) PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,
Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— Czes¢ 1-1: Reguty ogblne i reguty dla budynkow.



2.12. SST 12 - ROBOTY POKRYWCZE
2.12.1. Wstep

2.12.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi realizowanymi w ramach
zamoOwienia pn.: ,przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkot
ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne,
instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej”.

2.12.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.12.1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie

izolacji termicznej dachu ptytami z pianki PIR oraz pokrycia folig PCV. Dotyczy ona
rowniez robét towarzyszacych pracg zwigzanym z pokryciem dachu.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie witasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do robét izolacyjnych, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow izolaciji
dachéw.

2.12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R)
zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku. W poddaszach
nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi
ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w
czasie upatow, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen
ostatnich kondygnaciji, tworzgc okreslony mikroklimat.

2.12.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.12.2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Wymagania ogolne
Materiaty stosowane do wykonania pokrycia dachéw powinny miec:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z



europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgadz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Folia dachowa
o Folia dachowa np. PCV PROTAN wierzchniego krycia
« grubos¢ nominalna 1,2 mm — antyposlizgowa
masa powierzchniowa 1,5 kg
wytrzymatos¢ na rozcigganie > 1100 N/5 cm
wydtuzenie pod wptywem sity rozrywajacej > 15 %
odpornos¢ na rozdzieranie 150 N
uzytkowanie i uktadanie dachu do - 30 °C
odporna na dziatanie promieni UV, zabrudzenia i zanieczyszczenia
chemiczne $rodowiska
odporno$¢ na przebicie
- uderzeniowa + 23 °C: 8 mm
- uderzeniowa — 20 °C: 10 mm
» klasyfikacja ogniowa — wyréb nierozprzestrzeniajgcy ognia
» kolor —jasnoszary
e t3aczniki do mocowania folii zgodnie z wybranym systemem
e Blacha powlekana PVC do obrobek zgodna z wybranym systemem
e Klej kontaktowy — do mocowania folii, na bazie kauczuku i zywic syntetycznych
Wzrost wytrzymatosci — 35% wytrzymatosci korncowej po 24h
Odporny na wilgo¢
Duza odpornos¢ termiczna

Blacha stalowa ocynkowana brgzowa wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998
Blacha cynkowa grubosci 0,7 mm.

Blacha trapezowa

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,7 mm obustronnie
ocynkowanej. Grubo$é powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia
ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-
silikonowg. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla
projekt techniczny.

Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Ptyty dachowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do
stosowania i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.



Laczniki
Do mocowania blachy stosowaé gwozdzie lub wkrety samogwintujgce
ocynkowane wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

2.12.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

2.12.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogdlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Podczas transportu materiaty i elementy Kkonstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

2.12.5. Wykonywanie roboét
2.12.5.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.12.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby
nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.12.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Obroébki blacharskie

e Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia
potaci.

e Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

e Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Rynny z PCV
e Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw i skiadane w



elementy wielocztonowe.

e Powinny by¢ tagczone w ztgczach poziomych i uszczelnione specjalnymi
uszczelkami.

e Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji uchwytami z rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm.

e Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem.

¢ Rynny powinny mie¢ przewidziane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe —z PCV jw.

e Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane
w elementy wielocztonowe.

e Powinny by¢ faczone w ztgczach pionowych na zakfad i uszczelnione
specjalnymi uszczelkami.

e Rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m.

e Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.

2.12.6. Kontrola jakosci robot
2.12.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.12.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu
robot.

2.12.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.12.5.  Roboty podlegaja
odbiorowi.

Materiaty izolacyjne

e Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwno rzednym
dokumentem.




e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania.

e (Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodnos¢é z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych
tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

e Wyniki odbiorbw materiatdbw i wyrobdéw powinny by¢é kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

2.12.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:
— dla pokrycia — m? pokrytej powierzchni,
— dla orynnowania i obrobek blacharskich — 1 m wykonanych rynien, rur
spustowych lub obrébek.
llos¢ robét okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.12.8. Odbior robot
2.12.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robdt zanikajgcych.

2.12.8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbior podtoza

o Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych,

o Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy
przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiodr robét pokrywczych
o Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych



robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i fat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
o Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu
robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podtoza

oraz poszczegdblnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatéw,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

Odbioér pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

— sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym
ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

— sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie
odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$é pomiaréw
powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowacé:

— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania lub $cian,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogag by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

2.12.9. Podstawa ptatnosci

Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej — ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?.
Obrébki blacharskie — ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrobki wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe — ptaci sie za ustalong ilos¢ metrow rynien wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie,
— zmontowanie,
— umocowanie i wykonanie potgczen,
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uporzgdkowanie stanowiska pracy.

2.12.10. Przepisy zwigzane

2.12.10.1.Informacje ogolne

Ogblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie

Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.12.10.2.Normy

L=

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i

gasiory dachowe. Badania.



2.13. SST 13 — NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
2.13.1. Wstep

2.13.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt przy uktadaniu nawierzchni kostki betonowej realizowanymi w ramach
zamOwienia pn.: ,przebudowa sali gimnastycznej w zespole szkot
ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne,
instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej”.

2.13.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.13.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

2.13.1.4. Okreslenia podstawowe

Kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa Ilub w dwoéch warstwach
potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.13.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.13.2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogélnych ST.

Kostka betonowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyqglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wkledniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,




Ksztatt i wymiary

Zastosowano kostki o grubosci 60mm, tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadtugosci = 3 mm,

— naszerokosci = 3 mm,

— nagrubosci =5 mm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom polskiej
normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5 %.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢é badana
zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek
jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek

nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %.

Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-
04111 [1] nie powinna wynosi¢ wiecej niz 4 mm.

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien by¢é cementem
portlandzkim, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-19701.

Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-

06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki  betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiadaé
PN-79/B-06711 [4] lub PN-86/B-06712 [5].

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ odmiany 1 wg PN-86B-06712,
natomiast na podsypke - piasek odmiany 1 lecz o zawartosci pytdw mineralnych w
granicach 3-8%. Piasek tamany do podsypki piaskowej powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11112.



Woda

Witasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawierac¢ zawiesiny np. grudek kfaczkéw.
Badania wody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zrodta poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np. zmetnienie,
zapach, barwa.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigekszg wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwosc i wiekszg odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-06712. Do zaprawy cemento-piaskowej nalezy stosowac
piasek frakcji 0/4 mm. Zawartos¢ pytow w piasku nie moze przekraczac¢ 3%.

Cement
Cement stosowany na podsypke i do wypetniania spoin powinien byc¢
cementem portlandzkim klasy 32,5 wg PN-B-19701.

2.13.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor,
mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek mozna wykorzystywaé do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Do uktadania kraweznikéw nalezy stosowac wibratory ptytowe, ubijaki reczne
lub mechaniczne.

2.13.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogdlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Kostka betonowa
Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami



transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.

Kostke betonowg wibroprasowang na srodkach transportowych nalezy uktada¢ na
paletach drewnianych.

Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawaé poza sciany srodka
transportu.

Kruszywo

Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi  materiatami. Podczas transportu piasek i kruszywo powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Pozostate materiaty
Nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zastosowaniem
zasad podanych przy transporcie kostki betonowe;j.

2.13.5. Wykonywanie roboét
2.13.5.1. Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.13.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby
nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementdw budynku. Nalezy zapewnié
bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikéw z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

2.13.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Podtoze
Podtozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa
zageszczona gr. 10cm po zageszczeniu.

Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni chodnikéw z kostki nalezy stosowaé obrzeza
betonowe 8x30x100 na tawie z betonu C12/15.

Do obramowania nawierzchni podjazdu nalezy stosowaé palisade z
elementéw o wymiarach 8x8x55cm.



Podbudowa
Podbudowe pod nawierzchnie z kostki brukowej stanowi podbudowa z
kruszywa tamanego gr.10+40cm pod podjazd oraz z piasku 10cm pod chodnik.

Podsypka
Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 5 cm.

Uktadanie kostki betonowej

Sposéb uktadania kostek

Kostke uktada sie na podsypce w ten sposéb, aby szczeliny pomiedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ okoto 1,5 cm powyzej
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

W celu uzyskania rownolegtego utozenia kostek sg rozciggane sznurki w
odlegtosciach co 3-5m.

Uktadanie nastepuje ,od czota”, tzn. uktadajgcy stoi na $wiezo utozonej
warstwie kostki. W zaleznosci od geometrii i wymiaréw ukfadanych powierzchni
stosuje sie elementy brzegowe i potéwki. Do podziatu kostek na czesci o
nietypowych wymiarach stosuje sie specjalne urzadzenia przycinajgce.

Do uktadania moga by¢ stosowane kleszcze, kiére poza podnoszeniem
warstwy kostki i utozeniem jej na przygotowanym podtozu mogg uktadang warstwe
dodatkowo dosuwac do warstwy poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien
mechanizacji i zmniejsza naktad pracy reczne;.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny
Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone
odpowiednio piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg na petng grubosé¢ kostki.

Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej o spoinach wypetnionych zaprawg
cementowo-piaskowag nalezy poddac pielegnacji przy pomocy polewania wodg w
kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac jg w stanie wilgotno$ci przez okres jednej
doby. Nastepnie powierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stanie
wilgotnosci przez jeden tydzien. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i
mozna odda¢ do ruchu. Nawierzchnie o spoinach wypetnionych piaskiem mozna
oddac do ruchu bezposrednio po wykonaniu.

2.13.6. Kontrola jakosci robot
2.13.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow
i urzgdzen.



Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.13.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu
robot.

2.13.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.13.5.  Roboty podlegaja
odbiorowi.

Sprawdzenie konstrukcji podbudowy
Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg ST.

Sprawdzenie wykonania kraweznikow i utozenia nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikéw i utozenia nawierzchni
nalezy przeprowadzi¢ przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robot i po ich
zakonczeniu.
Nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ spoin, prawidtowos¢ ubijania oraz prawidtowos¢
wypetnienia spoin.

Sprawdzenie wymagan dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z
kostki

Réwnos$¢ nawierzchni
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tatg 4 metrowg lub
planografem. Nieréwnosci nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0.5%.

Rzedne nawierzchni z kostki brukowej
Ro6znice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ 1 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ 1 cm. Odbiér robét moze by¢ dokonany, jezeli wszystkie badania dadzg
wynik pozytywny.



2.13.7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej jest metr kwadratowy [m?].

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.13.8. Odbior robot
2.13.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robdt zanikajacych.

2.13.8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiér podtoza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi czesciowemu i
koncowemu. Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementow nawierzchni bez
hamowania postepu robot.

2.13.9. Podstawa platnosci

Ptatno$¢ za m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jakosci rob6t w oparciu 0 wyniki pomiarow i badan.

Cena jednostkowa za utozenie 1 m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

— rozcielenie podsypki,

— utozenie kostki betonowej wibroprasowanej,

— pielegnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda,

— wypetnienie spoin.

2.13.10. Przepisy zwigzane

2.13.10.1.Informacje ogolne

Ogblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.13.10.2.Normy
1) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy

Boehmego.
2) PN-B-06250 Beton zwykly.



3)

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,

wymagania i ocena zgodnosci.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

BN-80/6775-03/0  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

chodnikowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.



2.14. SST 14 — ROBOTY IZOLACYJNE
2.14.1. Wstep

2.14.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt izolacji realizowanymi w ramach zaméwienia pn.: ,przebudowa sali
gimnastycznej w zespole szkot ponadgimnazjalnych nr 2, podjazd dla
niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacja wewnetrzna kanalizaciji
sanitarnej”.

2.14.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.14.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajagce na celu wykonanie izolacji  przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

2.14.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.14.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.14.2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogdélnych ST.
Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji  przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé¢ papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w s$rodowisku, w kitdérym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.



Materiaty  izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tkaninie technicznej sktadajgca sie z
tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtokg asfaltowg PS-85 i posypka
mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997:

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce:
—dtugosé: 20 m +0,20 m;
40 m 0,40 m;
60 m 0,60 m;
—-szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5
mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w
jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy na gorgco

Wymaganla wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia — 60+-80°C;

temperatura zaptonu — 200°C;

zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%;

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5
godzin warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45¢;
zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzielic przy odrywaniu
paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

Roziwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998



Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materiaty do izolacji termicznych

Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachu EPS 100-

038 lub EPS 70-040, do ocieplenia $cian EPS 70-039.

Wymagania:
e ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
e dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
—dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
kaczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

e wymiary:
—dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki
10,5%
—szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5
mm

—grubosé — 20+500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki £0,5%.

Pakowanie

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5:3,6 m®, przy czym
wysoko$¢ stosu nie powinna by¢é wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byc¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrodet
ognia.

Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego.

2.14.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.14.4. Transport

Ogb6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w czesci ogodlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.



Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zastosowaniem
zasad podanych przy transporcie kostki betonowej.

2.14.5. Wykonywanie roboét
2.14.5.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé
z Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy -
Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.14.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacja tak, aby
nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementow budynku. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami
BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.
2.14.5.3. Szczego6towe warunki wykonania

Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna
by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

e Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

e Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekraczac¢ 5%.

e Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigeciu pierwszej.

e Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe
e |zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed
wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy



asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej
powierzchni.

Izolacje  przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony  warstw
ocieplajgcych przed wodag zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga
by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowacé wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolaciji
oraz miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5
mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaroéwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegOlnie starannie. Ptyty
styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdédw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian ptyty powinny by¢ przyklejone oraz
zamocowane do $ciany kotkami rozporowymi 5 szt/m? oraz zabezpieczone
siatkg w topiong w klej. Do wysokosci 1,50 m od terenu nalezy
zamontowac drugg warstwe siatki w topionej na kleju.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

2.14.6. Kontrola jakosci robot

2.14.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw
i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.14.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu

robot.

2.14.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy



Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.13.5.  Roboty podlegajg
odbiorowi.

Materiaty izolacyjne

e Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

e (Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktorych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

¢ Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

e 6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

2.14.7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.14.8. Odbior robot
2.14.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikaciji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robdt zanikajacych.

2.14.8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i
innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,



— protokoty odbioru poszczegdélnych etapdéw robot zanikajagcych,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu.

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementéw izolacyjnych bez
hamowania postepu robot.

2.14.9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$é m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podfoza i potozenie geowtokniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

2.14.10. Przepisy zwigzane

2.14.10.1.Informacje ogolne

Ogblne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.14.10.2.Normy

1) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

3) PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

4) PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

5) PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

6) PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne.
Wymagania ogdlne.

7) PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

8) PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

9) PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.



