SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czesé elektryczna

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku po szkole
podstawowej na Dom Opieki Dziennej. Instalacje elektryczne.

Grupa — klasa, kategoria rob6t wg wspdlnego stownika zamowien:
CPV: 45310000-3.
CPV: 45300000-0.
CPV: 45312000-7

Adres budowy:

37-433 Bojanow

Obreb ewid. 181802_2.005 Maziarnia
Dziatka nr ewid.109

Inwestor:

Gmina Bojanéw
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanéw

Wykonat :

Jan Pyrkosz

Stalowa Wola 2017- 12



SPIS TRESCI
1. Wstep
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét
8. Odbidr robdt
9. Podstawa ptatnosci

10. Uwagi



1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznej i oddymiania w budynku w Maziarni wg projektu — PB-W Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku po szkole podstawowej na Dom Opieki Dziennej. Projekt
instalacji elektrycznych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z projektem j.w.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem instalacji elektrycznej wg projektu j.w.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz z okreslonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli takowe
wystepujg, dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora dokumentacje
projektowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy
stgpieniem do wykonawstwa robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym majg by¢
wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowania
materiatéw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
biurowych i magazynowych.
1.5. Nadzér inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzac¢ zgodnos¢ realizacji robét z

umowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢
nieprawidtowosciom, w szczegolnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie
czynnosci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ,wykonujgcy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do
podejmowania w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej
budowy w ramach obowigzujgcych przepisow. Sposdb prowadzenia nadzoru i osobe petnigca
funkcje inspektora okresla Inwestor przed rozpoczeciem robét wpisem do dziennika budowy
Wykonawca powinien przedstawic¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego
zgody.



1.6.Wymagania odnosnie cech materiatéw niezbednych do realizacji robot.
1.6.1.Akceptacja zrédet poboru lub zakupu materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw
okres$lajgcych parametry techniczne materiatéw wraz z ewentualnym przedstawieniem
odpowiednich prébek w celu zaakceptowania., Akceptacja zrodta oznacza, ze wszystkie partie
materiatu mogg zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykazaé ze wszystkie przewidziane
do wbudowania partie materiatdw w petni odpowiadajg normom i wymaganiom.

1.6.2. Kontrola wykonywanych roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca robot winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktorej obowigzkow nalezy:
- zapewnienie wykonania robét zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w

normach, przepisach szczegotowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jakosci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiadac¢ swiadectwo jakosci podstawowych materiatéw wystawione przez
producenta.

W przypadkach budzacych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia swiadectw
niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

1.6.3. Prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczgcy przebiegu roboét oraz
wydarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Powinien m.in. zawierac
polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.

Przed rozpoczeciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz osdb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.
1.6.4. Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robot w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub
opinii nie moga byc¢ rozliczone ptatnosci.
1.6.5. Odbiory robét
Odbiory robot bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary
na budowie potwierdzone za zgodnos$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.
1.6.6. Dokumenty do odbioru
Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego) i przedktada

odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:

specyfikacja techniczna,

- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiarow,



- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczne,
- sprawozdania techniczne,
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w -
stosunku do dokumentacji technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych zmian.
- uwagi dotyczgce warunkow, realizacje robét na obiekcie, date rozpoczecia i zakonczenia robot.
Podstawe do oceny jako$ci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi
poszczegolnych elementdw robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie
jego realizacji jak i po zakonczeniu robaét.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie
ogolnie obowigzujgcych przepiséw
2.Wykonanie instalacji

2.1. Wymagania ogoélne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi:

- Tablice rozdzielcze — zabudowa nowych aparatow
- Instalacja oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtyczkowych
- Instalacja oddymiania
- Instalacja odgromowa
Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizaciji
projektem zawierajacym szczegoétowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z

wyszczegolnieniem i opisem zastosowanych typow i rodzajow materiatow

2.1.2. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC- 60364.
2.2. Préby po montazowe
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby pomontazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob po montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.
Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiardw nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie.
2.3. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczyé
inwestorowi dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci :
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb i pomiarow
2.4.0dbior robot
Przed przystgpieniem do robot elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front
robot od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét budowlanych powinien by¢ taki.



aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikdow na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzaé odbiory miedzyoperacyjne
(wykonuje organ nadzoru firmy wykonujgcej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robét ulegajgcych nakryciu tj. p/t. , odbiér kohcowy. Do odbioru korncowego
wykonawca powinien przediozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja.
Komisja bada aktualnos¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior
czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatow. protokoty préb i pomiaréw. Po
ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do wtasciwej
eksploatacji.
Nalezy spisa¢ protokét w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.
3. Ukiad zasilajgco rozdzielczy

Dla zasilania projektowanych instalacji nalezy w tablicach TB-1i TB-2
zabudowac dodatkowo witgczniki nadmiarowo-prgdowe S301 B6 i S201 B16. Pomiar
energii bez zmian. Szczegoty wykonania zgodnie z projektem.
4. Instalacje oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Nalezy wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych. Instalacje
wykonac przewodami kabelkowymi YDY p/t. Osprzet instalacyjny p/t. Szczegéty wg projektu.
5. Instalacja oddymiania klatki schodowe;.

Zaprojektowano oddymianie grawitacyjne klatki schodowej. Podstawowym elementem
instalacji jest centrala oddymiania CSO. Centrala steruje sitownikami klapy oddymiajgcej oraz
napedem okna napowietrzajgcego. Szczegéty wg projektu.

6. Instalacja odgromowa

W zwigzku z wymiang pokrycia dachowego wykonana bedzie nowa instalacja
odgromowa w czesci nadziemnej. Uziom otokowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem technicznym.
Przed wejsciem do budynku utozy¢ nowy odcinek na gtebokosci 1m. Dodatkowo wykonaé

typowe uziomy szpilkowe. Szczegodty wg projektu.

7. Odbiér koncowy robot

Przed przystgpieniem do roboét elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie
front robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét budowlanych powinien byé
taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzac odbiory
miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujgcej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robét ulegajgcych zasypaniu, odbiér koncowy. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. Komisja
bada aktualnos¢ i kompletno$s¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbiér czesciowy i
sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatéw. protokoty préb i pomiaréw.
Po ustalonym przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekazac do
wiasciwej eksploatacji.



Nalezy spisa¢ protokét w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.
8. UWAGA
Szczegdbtowg Specyfikacje Techniczng (SST) opracowano na podstawie Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne
i opracowanych dokumentacji projektowej wymienionej powyzej.



