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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.1. Nazwa zamówienia 
 
 Nazwa inwestycji: 
 

 

ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W PRZYSZOWIE W CELU OCHRONY 
I PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO I GATUNKU – 

- CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE 
 Adres inwestycji: 
 

37-433 PRZYSZÓW, GMINA BOJANÓW 
JEDNOSTKA: 181002_2 BOJANÓW 

OBRĘB: 181002_1.0008 PRZYSZÓW 
DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY DZ. NR EWID. DZIAŁKI NR 2174/2, 

2175/8, 2176/2, 2250, 2989, 2987/2 
 

  
 
 Kody wg CPV: 
 
 Główny przedmiot: 

    45000000-7 Roboty budowlane  
   
 Dodatkowe przedmioty: 

45111200-0 Roboty ziemne  

45262300-4 Beton 

45422000-1 Konstrukcje drewniane  

45261210-9 Roboty pokrywcze  

45233250-6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego  
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1.1.1.       45233222-1 Obrzeża chodnikowe Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową wiat i ciągu pieszego. 
 Zakres robót obejmuje prace budowlano – montażowe związane z budową budynku garażu. 
Roboty sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami). 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (zwane dalej ST) 
podzielono na dwie części: 

a) Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) są wspólne wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia pn.: „ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W PRZYSZOWIE W CELU 
OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO I GATUNKU - CIĄG 
PIESZY I WIATY REKREACYJNE”  
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omówiono w drugiej części 
opracowania i obejmują szczegółowe wymagania dla każdego rodzaju robót wykonywanych w 
ramach ww. zamówienia, które wyszczególniono poniżej: 
 

SST 01 – ROBOTY ZIEMNE  

SST 04 – BETON 

SST 06 – KONSTRUKCJE DREWNIANE  

SST 09 – ROBOTY MALARSKIE 

SST 12 – ROBOTY POKRYWCZE  

SST 13 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  

SST 14 – KRAWEŻNIKI BETONOWE  

SST 15 – OBRZEŻA CHODNIKOWE
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część dokumentów 
przetargowych i kontraktowych odnoszących się do zlecenia na wykonanie robót opisanych w pkt. 1.1. 
 Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

 ̶ prace towarzyszące i roboty tymczasowe; 
̶ prace rozbiórkowe i wyburzeniowe;  
̶ roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowę garażu i utwardzenie terenu); 
̶ roboty ziemne (wykopy pod nowe fundamenty); 
̶ budowa budynku garażu; 
̶ utwardzenie terenu. 

 

1.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i 
przygotowawczych 

 

1.1.2.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 Do prac towarzyszących i robót tymczasowych należą: 

̶ wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy; 
̶ zagospodarowanie terenu budowy; 
̶ urządzenie zaplecza budowy; 
̶ likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakończeniu inwestycji. 

  

1.1.2.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed robotami podstawowymi należy wykonać następujące roboty przygotowawcze: 

̶ zabezpieczenie terenu budowy; 
̶ usunięcie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) pod budowę garażu; 
̶ wykopy pod fundamenty garażu; 
̶ zabezpieczenie wykopów zgodnie z przepisami BHP; 
̶ geodezyjne wytyczanie; 
̶ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

1.1.3. Informacja o terenie budowy 
 

1.1.3.1. Lokalizacja 
 Planowana inwestycja pn.: „ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W 
PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO I 
GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE” na działkach o nr ewidencyjnych nr ew. 2174/2, 
2175/8, 2176/2, 2250, 2989, 2987/2. 
 Właścicielem tych działek jest Gmina Bojanów.  
 

1.1.3.2. Położenie 
 Projektowana Inwestycja położona jest w środku miejscowości Przyszów na działkach o nr 
ewidencyjnych nr ew. 2174/2, 2175/8, 2176/2, 2250, 2989, 2987/2. 

 
 

1.1.3.3. Organizacja robót i przekazanie terenu budowy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z: 

 ̶ Zawartym Kontraktem; 
̶ Dokumentacją Projektową; 
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̶ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
 Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy, Księgi Obmiaru Robót oraz Dokumentację Projektową i ST. 
 Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urządzenia podziemne i 
nadziemne oraz repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej oraz miejsce i sposób 
odprowadzania ścieków. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzenie lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 Zasady wejścia pracowników oraz wjazd pojazdów i sprzętu Wykonawcy na terenu budowy 
muszą być skoordynowane i uzgodnione z kierownikiem placówki w osobie dyrektora szkoły. 
 

1.1.3.4. Biura, obsługa i obiekty na terenie budowy 
 Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem Kontraktu Wykonawca 
przedstawi na planie zagospodarowania terenu budowy, z naniesionymi proponowanymi miejscami 
lokalizacji: 

 ̶ zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura); 
̶ należących do Wykonawcy magazynów materiałów budowlanych; 
̶ placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych. 

 Plan wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

1.1.3.5. Zaplecze budowy 
 Montaż zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczęciem robót, w okresie do 30 dni 
od przekazania placu budowy Wykonawcy. 
 Bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. opłaty za korzystanie z 
podstawowych mediów np.: za wodę, energię elektryczną będą pokryte przez Wykonawcę do 
ukończenia robót tj. do daty wydania świadectwa przejęcia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. 
 Koszty jednostkowe korzystania z mediów: 

 ̶ woda - wg aktualnych stawek; 
̶ energia elektryczna - wg aktualnych stawek. 

 Likwidacja zaplecza, demontaż kontenera, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu 
terenu zaplecza należy do obowiązków Wykonawcy. 
 

1.1.3.6. Tablice informacyjne budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
Dziennika Budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.). 
 Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej, zawierającej: 

• określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót; 

• numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 
budowlanego; 

• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inspektora nadzoru; 

• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót 
budowlanych; 

• imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 
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̶ kierownika budowy, 
̶ kierowników robót, 
̶ inspektora nadzoru inwestorskiego, 
̶ projektantów, 
̶ numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 
̶ numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

 Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na 
terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
 Ogłoszenie winno zawierać: 

̶ przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych; 
̶ maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach; 
 ̶ informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.1.3.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest 
włączony w cenę kontraktowa. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy dla potrzeb realizacji 
robót takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę 
kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu robót, zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie 
prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 

1.1.3.8. Opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne 
 Opracowania i czynności geodezyjne wykonują na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadające 
niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
 Projekt zagospodarowania terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych 
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów 
projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów 
głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, usytuowania obiektów budowlanych, jak 
również projektowanego ukształtowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania 
terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z 
wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w 
poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 ̶ główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych; 
 ̶ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli, 
 ̶ stałe punkty wysokościowe - repery. 

 Czynności geodezyjne w toku robót 
 Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

̶ geodezyjna obsługę robót, 
̶ pomiary podłoża oraz pomiary odkształceń budowli. 

 Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów, których 
dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania budowli. 
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 Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
Dziennika Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów budowli, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 
wznowienie lub kontrole wyznaczenia. 
 
 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
 Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
 Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentacje geodezyjna sporządzona na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów budowli. Dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać 
dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadnicza, do ewidencji gruntów i budynków oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 
 

1.1.3.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Obowiązki te, wynikające z prawa budowlanego 
dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to 
przede wszystkim: 

 ̶ zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 
̶ ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

̶ ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne, promieniowanie; 

̶ ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
 
 Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót 
budowlano - montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą maszyn 
i sprzętu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy sali gimnastycznej powinien 
zamknąć się w okresie 12 miesięcy. W trakcie tego okresu najbardziej uciążliwym jest pierwszy etap - 
etap robót ziemnych, powodujący najwięcej hałasu poprzez pracę ciężkich maszyn oraz 
zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 



ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W PRZYSZOWIE W CELU 
OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO 

 I GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE 
 

strona 9 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  

tel/fax. 15 624-56-50 
tel. kom 601-292-790  

mail: jkprojekt@interia.eu  
 

 W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest należyta dbałość o ład 
i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu i możliwie jak najlepsza organizacja 
cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego zakończenia i oddania obiektu do 
użytkowania. 
 

1.1.3.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności _ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo 
ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150), 

̶ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity według obwieszczenia 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251), 

 ̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549), 

 ̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 
uznaje sie, ze odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pózn. zmianami), 

 ̶ Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz nie-których innych 
ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087), 

̶ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.136 poz. 964) 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ) 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w 
powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. 
U. Nr 87, poz. 796) 

̶ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) 

̶ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), 
  
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

c) stosował się do zaleceń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
w fazie budowy, tzn.: 

 na czas budowy należy: 
1) Wierzchnią warstwę gruntu o charakterze humusowym zebrać i zabezpieczyć 

w uzgodnieniu z odpowiednimi Władzami. 
2) Zabezpieczyć teren budowy w urządzenia sanitarne i w wodę dla potrzeb osób 

zatrudnionych na budowie. 
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3) Urządzić miejsce na gromadzenie odpadów powstających w czasie budowy. Odpady te 
powinny być cyklicznie usuwane z terenu budowy. 

4) Roboty ziemne związane z praca koparek i spycharek bezwzględnie prowadzić tylko w 
porze dziennej. Do prac poza terenem składowiska używać tylko maszyn i urządzeń 
całkowicie sprawnych technicznie o stosunkowo małych mocach (lekkie), których moc 
akustyczna będzie niższa od mocy dopuszczalnych dla tego rodzaju maszyn i urządzeń, 
jakie podane są w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202). 

5) Nie dopuszczać do jednoczesności pracy więcej niż dwóch maszyn, sprzętu, lub pojazdów, 
takich jak: koparka, spycharka, dźwig budowlany, zagęszczarka, ubijak mechaniczny, 
samochód ciężarowy wywożący urobek. 

6) Podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych musi być zwracana uwaga na stan 
techniczny pojazdów i urządzeń mogących być źródłem incydentalnego skażenia 
środowiska olejem lub paliwem. W tym celu należy wyposażyć plac budowy w sorbenty, 
maty bądź biopreparaty neutralizujące rozlewy olejowe. 

7) Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awaria sprzętu 
budowlanego, samochodów itp. musza być natychmiast lokalizowane i usuwane. 

 

1.1.3.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, powstałym w 
wyniku realizacji robót. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez Projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: 
 Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169, poz. 1650). 
 Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robót: 

 ̶ Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 
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̶ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
obowiązującego przez czas trwania budowy. 

̶ Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie 
objętym Umowa. 

̶ Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na 
terenie objętym Umowa przez personel Wykonawcy i własny personel. 

 ̶ Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 
stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

 ̶ Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać 
świadectwo o przeszkoleniu. 

̶ Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien 
posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem 
dopuszczenia do określonych prac. 

̶ Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 
stosowny do wykonywanego zakresu prac. 

̶ Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe 
z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na 
terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 
Wykonawca wyposaży także pomieszczenia Kierownika Budowy w odpowiedni jakościowo i ilościowo 
sprzęt pierwszej pomocy. 
 Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być 
podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z 
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i uzyskać akceptacje 
Inspektora nadzoru. 
 

1.1.3.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty będą prowadzone na terenie zamkniętym (Zespół Szkół w 
Kłyżowie) warunki dotyczące organizacji ruchu na budowie należy uzgodnić z Inwestorem i dyrekcją 
placówki. 
 

1.1.3.13. Ogrodzenie terenu 
 Teren Zespołu Szkół w Kłyżowie jest terenem ogrodzonym. 
 Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 ̶ przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu budowy lub szkiców 
planu organizacji i ochrony terenu budowy i uzyskania jego akceptacji; 

 ̶ wygrodzenia terenu budowy; 
̶ właściwego składowania materiałów; 
̶ utrzymania czystości terenu budowy oraz dróg doprowadzających do niego. 

 

1.1.4. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny 
Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny 
obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. 
Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają 



ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W PRZYSZOWIE W CELU 
OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO 

 I GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE 
 

strona 12 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  

tel/fax. 15 624-56-50 
tel. kom 601-292-790  

mail: jkprojekt@interia.eu  
 

klasy, pierwsze piec cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiątą cyfra ma charakter kontrolny i służy do 
zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 
Grupy robót: 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasy robót: 
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
 
Kategorie robót: 
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 
CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 

tuneli, szybów i kolei podziemnej 
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

1.1.5. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej: 
 
Obiekt Budowlany – należy przez to rozumieć: 

 ̶ budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i 
urządzeniami; 

 ̶ obiekt małej architektury. 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Roboty pomiarowe – należy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami tras, powierzchni i 
niwelacji terenu, jakie występują przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej 
konserwacji. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu. 
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Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja Powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata Techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Wyrób Budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub za-stosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 
Dziennik Budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. 
Rejestr Obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia Zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
Przedmiar Robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
Ustalenia Techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 
 

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIALÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

1.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane: 

• o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 
ustawy Prawo budowlane; 

• dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie; 
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• zgodne z wymaganiami określonymi w ST; 

• dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami: 

̶ wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, ze zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji; 

̶ dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
Polska Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacja podana wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 

c) wyroby budowlane: 
̶ oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna 
z wymaganiami podstawowymi; 

̶ wyroby znajdujące się w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są również wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu 
budowlanego lub uzgodnionej z jednostka projektowa, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, ze zapewniono zgodność wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. 
 Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle 
produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, które 
winny być właściwie oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklaracje zgodności z Polska Norma, a także inne prawnie określone dokumenty. 
 Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
 

1.2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów 

 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy 
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Składowane materiały, powinny być dostępne Inspektorowi 
Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i 
zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru 
końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w należytym stanie. 
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1.2.3. Materiały dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie materiałów określonych w art. 10 
ustawy Prawo Budowlane oraz w ST. 

 Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Projektantem oraz 
Zamawiającymi może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej oraz ST. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełna odpowiedzialność 
techniczna i kosztowa. 
 

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują wariantowe stosowanie materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze. 
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednia 
decyzje. Wybrany i zaakceptowany materiał, element budowlany, lub urządzenie nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz oferta Wykonawcy. 
 W przypadku braku odpowiednich ustaleń w ST konieczna jest akceptacja sprzętu przez 
Inspektora Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu. 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i 
wydajność sprzętu oraz maszyn musi gwarantować terminowość wykonania robót oraz 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzęt 
biędacy własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, nie gwarantujące realizacji kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót. 
 

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. 
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 Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST, jeżeli gabaryty lub 
ciężar elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalnego sprzętu 
transportowego. 
 Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP. 
 

1.4.1. Transport poziomy 
 Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 
 

1.4.2. Transport pionowy 
 Wykonawca ma obowiązek używać tylko środków transportu pionowego, ustalonych w ST. Przy 
braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inwestorem. 
 Maszyny i urządzenia podnoszące (dźwignice) musza posiadać aktualne świadectwa Dozoru 
Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, łańcuchy itp. osprzęt winien posiadać odpowiednie świadectwa 
jakości a ich stan techniczny nie może powodować zagrożenia dla osób i mienia. 
 Wszystkie części, mechanizmy, sprzęt, urządzenia i maszyny, zarówno umiejscowione jak i 
ruchome, łącznie z przyrządami kotwiącymi i mocującymi, winny mieć prawidłowa konstrukcje i 
odpowiednia wytrzymałość oraz być sprawne i odpowiednio konserwowane. 
 Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji w przepisanych 
terminach wszystkich wyżej wymienionych elementów. 
 Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan robót montażowych hal, 
konstrukcji stalowych i urządzeń technologicznych wymagających stosowania urządzeń podnoszących 
(wszelkiego rodzaju dźwignic) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia personelu postronnego i 
bezpieczeństwa budowy.  
 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.5.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
 Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, 
jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
 Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru jako obszary robocze. 
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 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy 
wszelki złom, odpady. 
 Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi w dalszej części opracowania w poszczególnych 
rozdziałach. 
 

1.5.2. Wytyczne realizacji robót 
 

1.5.2.1. Proponowany plan realizacji robót 
 Roboty należy prowadzić w następującej kolejności: 

 ̶ prace towarzyszące i roboty tymczasowe; 
̶ roboty przygotowawcze; 
̶ budowa nowej sali gimnastycznej; 
̶ termomodernizacja dachu łącznika; 
̶ przebudowa istniejącej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej 

sali gimnastycznej; 
̶ przebudowa łącznika; 
̶ budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i chodnika; 
̶ likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporządkowanie terenu budowy i 

przekazanie inwestycji Zamawiającemu. 
 

1.5.2.2. Program 
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram całej budowy w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie. 
 Preferuje się, aby dane przedsięwzięcie było realizowane przez jednego Wykonawcę. Jeśli 
prace przy budowie byłyby realizowane przez różnych Wykonawców to program organizacji robót i 
harmonogram każdego Wykonawcy powinien być skorelowany i nawzajem uzgodniony. 
 Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy 
zawierającego część opisowa i graficzną. 
 Wykonawca musi prowadzić tak roboty, aby zabezpieczyć technicznie i organizacyjnie bieżące 
funkcjonowanie placówki oświatowej. 
 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
budowy. 
 

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Działania związane z kontrolą wykonania robót budowlanych, leżą w głównej mierze po stronie 
Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru. 
 Zaleca się, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiający powołał Inspektorów Nadzoru 
w następujących branżach: 

 ̶ Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogólnobudowlane) 
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̶ Technologicznej (sieci i inst. wod. - kan., C.O. ) 
̶ Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektr., AKPiA) 

 Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego są: 
 ̶ Inwestor, 
̶ Inspektor Nadzoru, 
̶ Projektant, 
̶ Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 

 
 Niemniej, jeśli Zamawiający zdecyduje się na zorganizowanie przetargu zgodnie z procedurami 
FIDIC, winien powołać tzw. Inżyniera Kontraktu, który będzie koordynował działania Zamawiającego i 
Wykonawcy w sposób obiektywny, czuwając nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg 
FIDIC. 
 Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogą brać udział organy 
kontroli „zewnętrznej", m.in. 

̶ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
̶ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 
̶ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
̶ Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, 
̶ Państwowa Inspekcja Pracy, 
̶ oraz wszelkie instytucje, który były stroną postępowania  administracyjnego  w trakcie 

opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. właściciele i administratorzy 
istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, cieków wodnych, dróg 
publicznych oraz linii kolejowych). 

 
 Szczegółowy zakres i sposób dokonywania poszczególnych elementów prac, przedstawiony 
został w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach, opisujących dane działy robót. 
 

1.6.1. Kontrola jakości robót 
 Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założona jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakość materiałów i elementów 
budowlanych. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 
opracowania pt.: „Program Zapewnienia Jakości”. 
 Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakości przedstawi zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.1.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisująca: 
̶ organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 ̶ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
̶ BHP, 
̶ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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̶ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

̶ system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych 
robót, 

̶ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 

 ̶ sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, 

̶ proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

 ̶ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 ̶ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
̶ materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
̶ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 
̶ transportu, 
̶ sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 ̶ sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

1.6.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
 Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykaże, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.6.6. Dokumentacja budowy 
 Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

̶ Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 
 ̶ Protokoły przekazania terenu budowy, 
̶ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
̶ Operaty geodezyjne, 
̶ Dziennik Budowy, 
̶ Dokumenty laboratoryjne, 
̶ Protokół odbiorów częściowych i końcowych, 
̶ Książka obmiarów, 
̶ Protokoły z narad i ustaleń, 
̶ Korespondencja na budowie, 
̶ Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, 
̶ Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobaty 
 ̶ techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty. 
 

1.6.6.1. Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bieżąco i będą dotyczyc przebiegu robót oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwała technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez 
przerw, umożliwiających wpisy ex post. 
 Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 ̶ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
̶ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 



ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W PRZYSZOWIE W CELU 
OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO 

 I GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE 
 

strona 21 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  

tel/fax. 15 624-56-50 
tel. kom 601-292-790  

mail: jkprojekt@interia.eu  
 

̶ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 ̶ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
̶ uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
̶ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
̶ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
̶ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
̶ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 ̶ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
̶ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
̶ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 ̶ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badan z podaniem, kto je przeprowadzał, 
̶ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
̶ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 

1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i 
kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 
 

1.6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I OBMIARU ROBÓT 
 

1.7.1. Ogólne zasady Obmiaru robót i prowadzenia ksiąg obmiaru 
 Wszystkie prace i roboty zostały szczegółowo opisane w przedmiarze robót wykonanym na 
podstawie projektu budowlano i wykonawczego. Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty 
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zapoznać się zarówno z Przedmiarem Robót jak i Dokumentacją Projektową, która stanowi podstawę 
wykonania robót. 
 Z uwagi na fakt, iż Zamawiający podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o cenę ryczałtową, na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze 
dostarczonym przez Zamawiającego oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny być przez Wykonawcę w 
obecności Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części niniejszego 
opracowania i protokolarnie zapisywane. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kontraktem, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
zgodnie z wymaganiami warunków Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

1.7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
 
 
 
 



ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W PRZYSZOWIE W CELU 
OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO 

 I GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE 
 

strona 23 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  

tel/fax. 15 624-56-50 
tel. kom 601-292-790  

mail: jkprojekt@interia.eu  
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.8.1. Rodzaje odbiorów 
 Ustala się następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy i odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy. 
 

1.8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru. 
 Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

1.8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą 
być przedmiotem odbioru. Podziału robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi zostać 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczna. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje 
się w czasie projektowania organizacji robót. 
 Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 

1.8.4. Odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę. 
 W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potraceń, 
oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 
 

1.8.5. Przejęcie robót 
 Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, z 
wynikiem pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, 
wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z która roboty zostały ukończone zgodnie z 
Kontraktem, lub odrzuci wniosek, podając powody. 
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 Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiając Świadectwo 
Wykonania i w ciągu 28 dni od daty upływu okresu zgłaszania wad lub później, jak tylko Wykonawca 
dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób oraz 
usunie wady. 
 Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptacje robót. 
 

1.8.6. Dokumentacja Wykonawcy 
 

1.8.6.1. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniającej te zmiany. Zgodnie z 
ustawa Prawo budowlane w skład Dokumentacji powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie na 
Budowę, wchodzą min.: 

• Pozwolenie na Budowę, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiary 
robót, pozwolenie na użytkowanie; 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacja obiektu; 

• oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• wyniki badan, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 

• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 

• oświadczenie Kierownika budowy o: 
̶ zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; 
̶ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 

korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
̶ właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 
materiałów i urządzeń; 

• karty gwarancyjne urządzeń technicznych; 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji; 

• instrukcji BHP i przeciwpożarowej. 
 
 Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
 

1.8.6.2. Plan Zapewnienia Jakości (wg 1.6.1.1) 
 

1.8.6.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2) 
 

1.8.6.4. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.1.9) 
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1.9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

1.9.1. Ustalenia ogólne 
 Przejściowe świadectwa płatności wystawiane będą przez Inspektora Nadzoru w oparciu o 
dostarczone przez Wykonawcę rozliczenia za wykonane roboty. 
Rozliczenie zawierać będzie „Wykaz robót wykonanych częściowo". 
 Podstawa płatnością jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Kontrakcie. 
 Cena jednostkowa będzie obejmować, ale nie powinna się tylko do tego ograniczać: 

̶ robociznę bezpośrednią, 
̶ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu na 

teren budowy, 
̶ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
̶ Dokumentacje Budowy, 
̶ Dokumenty Wykonawcy, 
̶ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownictwa Budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji; 
 ̶ zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

̶ koszty ekspertyz dotyczące wykonanych robót, 
̶ ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
 ̶ koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty, 
̶ koszty pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i wszystkich 

wymaganych gwarancji, 
̶ koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy leży w 

gestii Wykonawcy, 
̶ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie zgłaszania wad, 
 ̶ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie zgłaszania wad, 
 ̶ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek i cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje 
w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych ta pozycja przedmiaru robót. 
 

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 
 Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu 
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te należy wliczyć w 
stawki i ceny jednostkowe robót. 
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1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Pod pojęciem dokumentów odniesienia należy rozumieć wszelkie uzgodnienia dokonane w 
trakcie sporządzania dokumentacji projektowej i ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę. 
Takimi dokumentami są m.in.: 

̶ Decyzja o warunkach zabudowy, 
̶ Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 
 ̶ Pozwolenie na budowę. 

 Szczegółowy wykaz dokumentów odniesienia łącznie z ich kopiami znajduje się w projekcie 
budowlanym. 
 Dokumentami odniesienia są także: 

̶ Dokumentacja Projektowa; 
̶ Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne. 

 

1.10.1. Dokumentacja Projektowa 
 Dokumentacja Projektowa została sporządzona przez firmę: 
Pracownię Projektową  „JKProjekt” Jerzy Konopka, z siedzibą przy ul. Wałowa 9, 
37-404 Jastkowice i składa się z: 

 ̶ Projektu budowlanego „ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W 
PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA 
PRZYRODNICZEGO I GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE” 

̶ Przedmiaru Robót, 
̶ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.10.2. Przepisy i normy związane 
 

1.10.2.1. Przepisy związane 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 
 W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i 
odbioru robót budowlano – montażowych”, odpowiednimi dla zastosowanych technologii robót a 
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, a o wykorzystywaniu tych praw należy 
informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowna dokumentacje. 
 W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych 
polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w 
polskiej i angielskiej wersji językowej. 
 Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 

̶ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 156, 
poz. 1118, z późniejszymi zmianami). 

̶ Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
 ̶ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2005 r. Nr 240, poz. 2027). 
̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
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̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133. 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134, 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
8, poz. 71). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lip-ca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. 
U. Nr 113, poz. 728). 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 24 września 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

̶ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 ̶ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

̶ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

 ̶ rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

 ̶ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 

̶ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wode oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
121,poz 1139). 

̶ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

̶ - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041). 



ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W PRZYSZOWIE W CELU 
OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO 

 I GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE 
 

strona 28 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  

tel/fax. 15 624-56-50 
tel. kom 601-292-790  

mail: jkprojekt@interia.eu  
 

̶ rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. 
poz.1554). 

̶ rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953. 

̶ rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. 
poz. 637). 

̶ rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263). 

̶ rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 80. poz. 563). 

̶ rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 
wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585). 

̶ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826). 

̶ rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. (Dz. U. Nr 212. poz. 1769). 

 

1.10.2.2. Normy związane 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna 
część i należy je czytać łącznie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ścisłe 
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). 
 Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące 
rodzaje norm: 

̶ PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
̶ PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
̶ PN-EN-...:.. - norma PN wdrażająca normę europejska EN o tym samym numerze i z nią 

identyczna, 
̶ PN-EN ISO ..:.. - norma PN wdrażająca normę europejska EN identyczna z norma 

międzynarodową ISO, 
̶ PN-ISO ...:... - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z 

nią identyczna, 
̶ PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginału. 
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̶ Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla po-
szczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

2.1. SST 01 – ROBOTY ZIEMNE 
 

2.1.1. Wstęp 
 

2.1.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
realizowanych w ramach zamówienia pn „ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W 
PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO I 
GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE” 

2.1.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.1. 
 

2.1.1.3. Zakres robót objętych SST 
 W zakres robót wchodzi wykonanie wykopów i zasypów pod fundamenty budynku 
garażowego. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą: 

 ̶ Wykopy. 
̶ Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
̶ Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
̶ Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
̶ Zasypki. 
̶ Transport gruntu. 

 

2.1.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.1.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 Do wykonania wykopów materiały nie występują. 
 Grunty do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
 Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 Zasypki ścian fundamentowych: 

̶ max. średnica ziaren d<120 mm, 
̶ wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
̶ współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
 ̶ zawartość części organicznych I<2%, 
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̶ odporność na rozpad <5%. 
  

2.1.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

2.1.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych zaleca 
się stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 

 ̶ samochód dostawczy, skrzyniowy, 
̶ samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 
 ̶ samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.1.5. Wykonywanie robót 
 

2.1.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacja 
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 
 ̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 
̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych gruntów. 
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2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty fundamentowe 
najgłębsze. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop odwodnić. Sposób odwodnienia, 
ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku 
pompowania wody. 
 Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny 
prowadzić do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna wykopu. Pozostałe 20 cm należy 
dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać 
materiałem sypkim ( piasek, posypka) i dokładnie ubić. 
 
 Wykopy nieobudowane 
 Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od bezpiecznego, 
bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach nie nawodnionych, z 
wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokości 
równej głębokości naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

̶ 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie 
̶ 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 
̶ 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej  

z iłowi) i pyłowa, Ip≤10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły. lessy, gliny 
zwałowe). 

 Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są 
spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 
 Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 
10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 
twardoplastycznym; 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych; 
c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową  

o Ip≤ 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w 
rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych); 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych  w stanie plastycznym. 
 Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie 
obliczeń stateczności skarpy. 
 W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 
następujące wymagania: 

a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej  trzykrotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku 
w kierunku środka wykopu 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.) 
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 Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

Lp. 
Kategoria gruntu  
o normalnej wilgotności 

Skarpy przy szerokości dna w [m] 

do 3 

Głębokość wykopu w [m] 

do 3 ponad 3 do 5 ponad 5 

1 I-II 1 : 1,00 1 : 1,25 1 : 1,00 1 : 1,25 

2 III-IV 1 : 0,60 1 : 0,71 1 : 0,43 1 : 0,60 

̶ 1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 
̶ 1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m 
̶ 1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

 Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. Stateczność skarp i dna 
wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo. 
 
 Wykopy obudowane 
 Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych. to ściany wykopów należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym 
uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu 
i ich obudowy. 
 Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być 
zachowane następujące wymagania: 

a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 
10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub  innych 
przedmiotów 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 
c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu 
d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu 
e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 

pomosty. 
 Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i 
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego 
zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
 Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub 
na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 
 Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone 
tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie 
odkładem gruntu. 
 Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio 
wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać 
zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów). 
 Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być 
zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od przyjętej metody 
zagęszczania. 
 Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, albo 
przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 
 Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób 
zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia 
izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 
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 Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę 
zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
 Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

a) 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych; 
b) 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

 Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 
możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu 
pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 
 Sposób  wykonania  wykopu  tymczasowego  o  głębokości   ponad  4 m   winien wynikać z 
opracowania konstrukcyjnego. 
 
 Roboty ziemne o okresie mrozów 
 W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu 
warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu. 
 W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W przypadku 
dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte 
odpowiednim materiałem ochronnym lub pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. 
 Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być 
zabezpieczony przed przemarzaniem. 
 W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp  
i dna wykopu w gruntach spoistych. 
 

2.1.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Wykopy 
 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
  Zabezpieczenie skarp wykopów 
 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate riałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych; 
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno  być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 
stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych  czynników. 
  Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
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 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
 W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
 
  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
 Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od 

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
  Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
 

  Zasypki 
  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
 Warunki wykonania zasypki 

a) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
 ̶ 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
̶ 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami; 
̶ 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 

e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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2.1.6. Kontrola jakości robót 
 

2.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

2.1.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 2.1.10. 
 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych. 
 Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w ST lub odpowiednich Normach. 
 Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje: 

̶ wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
̶ dobór sprzętu zagęszczającego lub określenie parametrów zagęszczania (miąższość 

warstw, ilości przejazdów, prędkość robocza maszyn zagęszczających) dla sprzętu, którym 
będzie dysponował Wykonawca, 

̶ kontrola zagęszczenia wbudowywanych warstw gruntu, 
̶ obserwacje stanu obwałowań w rejonie prowadzonych robót ziemnych (szczególnie przy 

wykonywaniu wewnętrznego pasa ochronnego obwałowania) i propozycje działań 
zaradczych w przypadku pojawienia się niekorzystnych zjawisk (osunięcia skarp, nadmierne 
przesiąki, zjawiska sufozyjne), 

̶ kontrola jakości materiałów użytych na warstwy uszczelniające i filtracyjne, 
 ̶ kontrola jakości robót ziemnych (równomierność wbudowywanych warstw gruntowych, 

rozdrabnianie brył gruntu, spadki wbudowywanych warstw). 
 ̶ akceptowanie wyników badan laboratoryjnych Wykonawcy. 

 
 Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

̶ zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
̶ prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
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̶ przygotowanie terenu, 
̶ rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
̶ wymiary wykopów, 
̶ zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
 Wykonanie podkładów i nasypów 
 Sprawdzeniu podlega: 

̶ przygotowanie podłoża, 
̶ materiał użyty na podkład, 
̶ grubość i równomierność warstw podkładu, 
̶ sposób i jakość zagęszczenia. 

 
 Zasypki 
 Sprawdzeniu podlega: 

̶ stan wykopu przed zasypaniem, 
̶ materiały do zasypki, 
̶ grubość i równomierność warstw zasypki, 
̶ sposób i jakość zagęszczenia. 

 

2.1.7. Obmiar robót 
 Jednostkami obmiarowymi są: 

̶ wykopy – [m3], 
̶ podkłady – [m3], 
̶ zasypki – [m3], 
 ̶ transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

2.1.8. Odbiór robót 
 

2.1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

2.1.9. Podstawa płatności 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 
w punkcie 1.9. 
 Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
 Cena obejmuje: 

̶ wyznaczenie zarysu wykopu, 
̶ odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
 ̶ odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

 
 Wykonanie podkładów– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiału, 
̶ uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
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 Cena obejmuje: 
̶ dostarczenie materiałów, 
̶ zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
 Cena obejmuje: 

 ̶ załadowanie gruntu na środki transportu, 
̶ przewóz na wskazaną odległość, 
̶ wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 
̶ utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

2.1.10. Przepisy związane 
 

2.1.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2.1.10.2. Akty normatywne 
1) PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2) PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis    

 gruntów. 
3) PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

   i jednostki miary. 
4) BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
5) PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
6) BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
7) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

   Techniczne warunki dostawy. 
8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.    

 Tolerancje kształtów i wymiarów. 
9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
10) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
11) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
12) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
13) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania    

 techniczne. 
14) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   

  drogowych. Żwir i mieszanki. 
15) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   

  drogowych. Piasek. 
16) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania  

 próbek. 
17) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 
18) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994 r. 
19) PN-S-02205/1998 (zastępująca normę BN-72/8932-01) – Drogi samochodowe.   

 Roboty ziemne 
20) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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2.2. SST 04 – BETON 
 

2.2.1. Wstęp 
 

2.2.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich 
realizowanych w ramach zamówienia pn.: „ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W 
PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO I 
GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE”. 

2.2.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.7.1.1. 
 

2.2.1.3. Zakres robót objętych SST 
 W zakres robót wchodzi malowanie ścian i sufitów w obiekcie. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu w elementach objętych kontraktem. W zakres tych robót wchodzi: 

̶ Betony konstrukcyjne. 
 

2.2.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.2.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
  
 Składniki mieszanki betonowej 

a) Cement 

• Rodzaje cementu 
 Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

̶ marki „25” – do betonu klasy C10/12–C20/25; 
̶ marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C20/25. 

• Wymagania dotyczące składu cementu 
 Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 

̶ zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50÷60%, 
 ̶ zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%, 
̶ zawartość alkaliów do 0,6%, 
̶ zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0,9%, 
̶ zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 
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• Opakowanie 
 Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe 
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
 Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

̶ Oznaczenie, 
̶ nazwa wytwórni i miejscowości, 
̶ masa worka z cementem, 
̶ data wysyłki, 
̶ termin trwałości cementu. 

  Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

• Świadectwo jakości cementu 
 Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

• Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
 Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

• Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-30000:1990. 
 Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest 
z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

 ̶ oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

̶ oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997 

̶ sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach 
i nie rozpadających się w wodzie. 

̶ W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie 
może być użyty do betonu. 

• Magazynowanie i okres składowania 
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

̶ dla cementu pakowanego (workowanego) – składy otwarte (wydzielone 
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 

̶ dla cementu luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub 
betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na zewnętrznych ścianach). 



ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W PRZYSZOWIE W CELU 
OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO 

 I GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE 
 

strona 41 
 
 

 

 

37-403 JASTKOWICE 

UL. WAŁOWA 9  

tel/fax. 15 624-56-50 
tel. kom 601-292-790  

mail: jkprojekt@interia.eu  
 

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej 
i zanieczyszczeniem. 
 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
 Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 ̶ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych; 
̶ po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych; 
̶ Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
b) Kruszywo 

• Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
klasa betonu. 
 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 ̶ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu; 
̶ 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 

̶ składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
̶ kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
̶ zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
̶ zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości 
zawartości frakcji 0–2 mm. 

 
 Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  
 Materiał do wykonania betonu konstrukcyjnego: 

̶ beton klasy C20/25. 
 Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

̶ nasiąkliwość nie większa niż 4% 
̶ mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
 Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 Materiały do wykonania betonu podkładowego: 

̶ beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 

 Orientacyjny skład betonu podkładowego 
̶ pospółka kruszona 0/40, 
̶ cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

 Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
 ̶ 20/40 = 30%, 
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̶ 20/10 = 20%, 
̶ 0/2 = 30% 

 

2.2.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
 

2.2.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 
 Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

̶ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C; 
̶ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C; 
̶ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.2.5. Wykonywanie robót 
 

2.2.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy betonowaniu tak, aby nie naruszyć lub uszkodzić 
innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego 
typu robót.  
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 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 

2.2.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

a) Dozowanie składników 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 
z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 

d) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
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czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

e) Przerwy w betonowaniu 
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

̶ usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

̶ obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

f) Wymagania przy pracy w nocy 
 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

g) Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki 
betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
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zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

h) Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Okres pielęgnacji 
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

i) Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancje 
 Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

̶ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 
niedopuszczalne; 

̶ rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

̶ pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

̶ równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
 Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 ̶ wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków; 
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̶ raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów; 

̶ wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

j) Wykonanie betonu podkładowego 
 Przed przystąpieniem do układania betonu podkładowego należy sprawdzić podłoże 
pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i 
odwodnione. 
 Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

2.2.6. Kontrola jakości robót 
 

2.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.2.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Pobranie próbek i badanie 
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli 
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 Badania powinny obejmować: 

̶ badanie składników betonu, 
̶ badanie mieszanki betonowej, 
̶ badanie betonu. 

 

2.2.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Sprawdzenie i odbiór robót związanych z betonowaniem powinny być wykonane zgodnie 

z normami wyszczególnionymi w p. 2.9.10. 
 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
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 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

2.2.7. Obmiar robót 
 Jednostkami obmiaru są: 

̶ 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
 ̶ 1 m3 wykonanego betonu podkładowego. 

 

2.2.8. Odbiór robót 
 

2.2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru. 
  

2.2.9. Podstawa płatności 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. 
 Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji: 

 ̶ dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
̶ oczyszczenie podłoża, 
̶ wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
̶ ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, 

̶ pielęgnację betonu, 
̶ rozbiórką deskowania i rusztowań, 
̶ oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
 
 Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podkładu z betonu: 

̶ wyrównanie podłoża, 
̶ przygotowanie, 
̶ ułożenie, 
̶ zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
̶ oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

2.2.10. Przepisy związane 
 

2.2.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
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2.2.10.2. Normy 
1) PN-EN 206-1:2003   Beton. 
2) PN-EN 196-1:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie    

   wytrzymałości. 
3) PN-EN 196-3:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów   

   wiązania i stałości objętości. 
4) PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia   

   zmielenia. 
5) PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
6) PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
7) PN-B-03002/Az2:2002   Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i   

   oblicznie. 
8) PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja   

    pobierania próbek. 
9) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu –  

    Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
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2.3.  KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 

2.3.1. Wstęp 
 

2.3.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji 

drewnianych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA 
RZEKI ŁĘG W PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO STANU SIEDLISKA 
PRZYRODNICZEGO I GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE”. 

 

2.3.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

2.3.1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Wykonanie i montaż wiaty drewnianej. 
Wykonanie i montaż pomostu drewnianego. 
 

2.3.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.3.2. Materiały 
 

2.3.2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste – wiata, oraz modrzewiowe lub świerkowe 
– konstrukcja główna pomostu i dębowe lub akacjowe – deski pomostu zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) B.06.01.00 stosuje się drewno klasy K27 
(2) B.06.03.00 stosuje się drewno klasy K33 
według następujących norm państwowych: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2.3.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 

 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat i kontrłat nie powinny być większe: 

• o grubości do 50 mm: 
w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm. 
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2.3.2.3. Łączniki 
Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby 

Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 

2.3.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 

 

2.3.2.5. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB. - solankowy 
środek konserwujący, Impregnat do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementów 
drewnianych, zabezpieczający drewno przed działaniem czynników atmosferycznych, sinizną, 
grzybami pleśniowymi i owadami. Słupki pomostu powinny być zaimpregnowane w nasycalniach 
preparatem oleistym – olej jachtowy. 

 

2.3.2.6. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 
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2.3.3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

2.3.4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

2.3.5. Wykonanie robót 
  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

Wiata i pomost 

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

• Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm. 

• Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek lub słupów: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu słupów 

w długości elementu do 20 mm 
w odległości między węzłami do 5 mm 
w wysokości do 10 mm. 

 

2.3.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 

2.3.7. Obmiar robót 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami,  
- Dziennik budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  
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- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
 - aktualność dokumentacji projektowej dotyczącą wprowadzenia wszystkich zmian i 

uzupełnień. 
 

2.3.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

2.3.9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

2.3.10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996            System oznaczenia części złącznych. 
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2.4. SST 12 – ROBOTY POKRYWCZE 
 

2.4.1. Wstęp 
 

2.4.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych 
wraz z obróbkami blacharskimi realizowanymi w ramach zamówienia pn.: „ZAGOSPODAROWANIE 
STAREGO KORYTA RZEKI ŁĘG W PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEGO 
STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO I GATUNKU - CIĄG PIESZY I WIATY REKREACYJNE” 
 

2.4.1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.12.1.1. 
 

2.4.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem występujących w 
obiekcie objętym kontraktem. 
 

2.4.1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 
 

2.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.4.2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 Wymagania ogólne 
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST. 
 Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
 Blacha cynkowa grubości 0,7 mm. 
 Łączniki 
 Do mocowania blachy stosować gwoździe lub wkręty samogwintujące ocynkowane wg wskazań 
producenta materiałów pokryciowych. 
 

2.4.3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 
1.3. 
  

2.4.4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.4. 
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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2.4.5. Wykonywanie robót 
 

2.4.5.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.4.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty objęte niniejszą specyfikacją tak, aby nie naruszyć lub 
uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 
osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są 
prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
tego typu robót.  
 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
  

2.4.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 
 Roboty dachowe 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót dachowych zgodnie z dokumentacją projektowe. W zakres tych robót wchodzą: 
a) Pokrycie dachu papą podkładową i dachówka bitumiczną, 
b)Montaż rynien i rur spustowych. 
Wymagania ogólne dla podłoży -podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN- 80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom 
podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy 
powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, 
naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić 
łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 
trójkątnym. 
Pokrycie dachowe należy wykonać jako dwuwarstwowe. Pierwsza warstwa wykonana z papy 
podkładowej asfaltowej na welonie szklanym P/100/1200 mocowana za pomocą lepiku asfaltowego na 
zimno oraz gwoździami do deskowania. Na warstwie podkładowej zostanie ułożona warstwa gontu 
bitumicznego wykonanego z papy modyfikowanych SBS samoprzylepnej mocowanej dodatkowo 
zszywakami do deskowania. Roboty dachowe można prowadzić do temperatury + 5 C° . 
Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach polskich. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: rolki papy 
powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z 
podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej w kolorze brązowym od 0,55 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy 
wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
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Rynny dachowe i rury spustowe w kolorze brązowym z PCV winny spełniać wymagania podane w PN-
EN 612:1999, uchwyty do rynien i rur spustowych wymagania PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i 
PN-B-94702:1999 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 
rzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                 W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
Odbiór podłoża należy przeprowadzać podczas suchej pogody przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych. Sprawdzeniu podlega równości powierzchni podłoża (deskowania) za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
Odbiór robót pokrywczych jako robót zanikających wymaga odbioru częściowego polegającego na 
sprawdzeniu: 
– podłoża (deskowania i łat), 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
–zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór pokrycia z papy 
-sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
-sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 
szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
-sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność 
pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
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  Obróbki blacharskie 

• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 

• Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

• Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
 Rynny z PCV 

• Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy 
wieloczłonowe. 

• Powinny być łączone w złączach poziomych i uszczelnione specjalnymi uszczelkami. 

• Rynny powinny być mocowane do konstrukcji uchwytami z rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 50 cm. 

• Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. 

• Rynny powinny mieć przewidziane wpusty do rur spustowych. 
 Rury spustowe – z PCV jw. 

• Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy 
wieloczłonowe. 

• Powinny być łączone w złączach pionowych na zakład i uszczelnione specjalnymi 
uszczelkami. 

• Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m. 

• Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
 

2.4.6. Kontrola jakości robót 
 

2.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w OST. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
  

2.4.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu robót. 
 

2.4.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 2.12.5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
  Materiały izolacyjne 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równo rzędnym dokumentem. 
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• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 

2.4.7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową robót jest: 

̶ dla pokrycia – m2 pokrytej powierzchni, 
 ̶ dla orynnowania i obróbek blacharskich – 1 m wykonanych rynien, rur spustowych lub 

obróbek. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

2.4.8. Odbiór robót 
 

2.4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
  

2.4.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
  Odbiór podłoża 
 Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 Odbiór robót pokrywczych 
 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 ̶ podłoża (deskowania i łat), 
̶ jakości zastosowanych materiałów, 
̶ dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
̶ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

̶ dokumentacja techniczna, 
̶ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
̶ zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
 ̶ protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 Odbiór pokrycia z papy 

̶ Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
̶ sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 
miejscem przyklejenia papy, 

̶ sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 
m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 ̶ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
̶ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
 ̶ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
̶ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

2.4.9. Podstawa płatności 
 Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej – płaci się za ustaloną ilość m2. 
 Obróbki blacharskie – płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 ̶ przygotowanie, 
̶ zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
̶ uporządkowanie stanowiska pracy. 

 Rynny i rury spustowe – płaci się za ustaloną ilość metrów rynien wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 ̶ przygotowanie, 
̶ zmontowanie, 
̶ umocowanie i wykonanie połączeń, 
̶ uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

2.4.10. Przepisy związane 
 

2.4.10.1. Informacje ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
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2.4.10.2. Normy 
 

1) PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
3) PN-B-27617/A1:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
4) PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
5) PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej   

  ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania    
 techniczne przy odbiorze. 

6) PN-71/B-10241    Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.   
  Wymagania i badania przy odbiorze. 

7) PN-EN 490:2000    Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
8) PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory  

 dachowe. Badania.  
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2.5. SST 13 – NAWIERZCHNIE Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
 

2.5.1. WSTĘP 
 

2.5.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni tłuczniowych kamiennych. 
 

2.5.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentacji 

przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach leśnych. 
 

2.5.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023 „Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego”. Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się jako warstwę zamykającą:  na podłożu z kruszywa 
łamanego (mieszanka o uziarnieniu 0/63 mm ) o grubości warstwy 18 cm . 

 

2.5.1.4. Określenia podstawowe 
- Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na 
podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania 
ruchu. 
- Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, 
- Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego kruszenia skał 
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o 
nieforemnych kształtach, Norma PN-B-11112:1996 „Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych”(zastąpiona PN-EN13043:2004) 
- Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm . 
- Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm . 
- Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm . 
- Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach 
łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym 
kształtem ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 
- Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm . 
- Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” . 
 

2.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie 

twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” . 
 

2.5.2. MATERIAŁY 
 

2.5.2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” 
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2.5.2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej są: 

-kruszywo łamane – kliniec 4 – 31,5 mm ( 92%) 
- mieszanka drobna granulowana – miał kamienny 0,075 – 4 mm ( 8%) , 
- woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.  
Norma PN-B-11112:1996 „Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”(zastąpiona PN-
EN13043:2004) 
 

2.5.2.3. Wymagania dla materiałów 
Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami 

normy PN-S-96023 . 
Dla dróg obciążonych ruchem: 
- średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 
- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 
 

2.5.3. SPRZĘT 
 

2.5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 

nieulepszone. Wymagania ogólne” . 
 

2.5.3.2. 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych 
o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek 
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 
- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 
wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 
 

2.5.4. TRANSPORT 
 

2.5.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 

nieulepszone. Wymagania ogólne” . 
 

2.5.4.2.  Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

 

2.5.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

2.5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 

Wymagania ogólne”. 
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2.5.5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane z kruszywa łamanego 

(mieszanka o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm ) stabilizowanego mechanicznie o łącznej grubości warstwy 
18 cm po zagęszczeniu. 

 

2.5.5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu wynosi 9 cm . Nawierzchnię można wykonywać w 

jednej warstwie. Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można 
przyjmować według tablicy 1. Tablica 1. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia 
o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na 
niej.  

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie 
klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu 
walcem statycznym gładkim.  

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie 
wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 
Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną 
wypełnione klińcem.  

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale 
wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod 
walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i 
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier 
przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. 
piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę 
szczotkami .  

W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby 
papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia 
przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie 
przenikać w głąb warstwy. Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa 
grubego należy dodawać również miał. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 ), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad 
podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego 
zaleca się ustalić na odcinku próbnym.  

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 
Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie 
zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w 
związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 
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2.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

2.5.6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 

nieulepszone. Wymagania ogólne” . 
 

2.5.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 

2.5.6.3.  Badania w czasie robót 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować uziarnienie kruszywa, 
zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
 

2.5.6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni analogicznie jak 
dla pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy (podane w tablicy 1 SST Podbudowa) 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch 
losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej. Dopuszczalne odchyłki od 
projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać  10%. 
 

2.5.6.5. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla nawierzchni tłuczniowej . 
 

2.5.6.6.  Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją  1,0%. 
 

2.5.6.7.  Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm . 
 

2.5.6.8.  Pomiar nośności nawierzchni 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego 
modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 
30 cm, jest nie większy od 2,2 
 

2.5.6.9.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
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2.5.6.10.  Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość 
warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 
 

2.5.6.11.  Niewłaściwa nośność nawierzchni 
Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni 
wynikło z niewłaściwego wykonania przez 
Wykonawcę robót. 
 

2.5.7.  OBMIAR ROBÓT 
 

2.5.7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 
Wymagania ogólne” . 
 

2.5.7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 
(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
 

2.5.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 
Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

2.5.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

2.5.9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” . 
 

2.5.9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie o grubości warstwy 9 cm po 
zagęszczeniu obejmuje: 
 prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 
 zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 
mechaniczne 
 przeprowadzenie prób nośności przez uprawnione laboratorium, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
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2.5.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.5.10.1.  Normy 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy iokreślenia 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
 PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią PN-
B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji PN-B-
06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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2.6. OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 

2.6.1. Wstęp 
 

2.6.1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

2.6.1.2. Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót przy budowie placu o nawierzchni betonowej 
 

2.6.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

2.6.1.4. Określenia podstawowe 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w SST . „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
 

2.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.6.2. Materiały 
 

2.6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST . 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.6.2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 

• cement wg PN-B-19701 [7], 

• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

•  

2.6.2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

• obrzeże niskie - On, 

• obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli się na: 

• gatunek 1  - G1, 
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• gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 
cm gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
 

2.6.2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 

 
Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 
Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25    i B 30. 
 

2.6.2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],  a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
 

2.6.3. Sprzęt 
 

2.6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

2.6.3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

2.6.4. Transport 
 

2.6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

2.6.4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
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2.6.4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 

2.6.5. Wykonanie robót 
 

2.6.5.1. . Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 5. 

2.6.5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 

2.6.5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 
ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 

2.6.5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 
cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

2.6.6.  Kontrola jakości robót 
 

2.6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

2.6.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [4].Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania 
pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 

2.6.6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
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b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

2.6.7. Obmiar robót 
 

2.6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

2.6.7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

2.6.8. Odbiór robót 
 

2.6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

2.6.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 

• wykonana podsypka. 
 

2.6.9. Podstawa płatności 
 

2.6.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST . „Wymagania ogólne” pkt . 
 

2.6.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie koryta, 

• rozścielenie i ubicie podsypki, 

• ustawienie obrzeża, 

• wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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2.6.10. Przepisy związane 
 

2.6.10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


