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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. czeSC€ OGOLNA

1.1.1. Nazwa zamdwienia

Nazwa inwestyciji:

ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI tEG W PRZYSZOWIE W CELU OCHRONY
I PRZYWROCENIA WLASCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO I GATUNKU -
- CIAG PIESZY I WIATY REKREACYJINE

Adres inwestycji:

37-433 PRZYSZOW, GMINA BOJANOW
JEDNOSTKA: 181002_2 BOJANOW
OBREB: 181002_1.0008 PRZYSZOW
DZIALKI NR EWIDENCYJNY DZ. NR EWID. DZIALKI NR 2174/2,
2175/8, 2176/2, 2250, 2989, 2987/2

Kody wg CPV:

Gtéwny przedmiot:
45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:
45111200-0 Roboty ziemne
45262300-4 Beton
45422000-1 Konstrukcje drewniane
45261210-9 Roboty pokrywcze

45233250-6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego
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1.1.1. 45233222-1 Obrzeza chodnikowe Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg wiat i ciggu pieszego.

Zakres robot obejmuje prace budowlano — montazowe zwigzane z budowg budynku garazu.
Roboty sklasyfikowano zgodnie z rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z pdZniejszymi zmianami).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych (zwane dalej ST)
podzielono na dwie czesci:

a) Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

b) Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) sg wspdlne wymagania
ogdlne dotyczagce wykonania i odbioru wszystkich robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zamoOwienia pn.: ,,ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI tEG W PRZYSZOWIE W CELU
OCHRONY!I PRZYWROCENIA WtASCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO | GATUNKU - CIAG
PIESZY | WIATY REKREACYJNE”

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omdwiono w drugiej czesci
opracowania i obejmuja szczegétowe wymagania dla kazdego rodzaju robot wykonywanych w
ramach ww. zamdwienia, ktére wyszczegdlniono ponizej:

SST 01 - ROBOTY ZIEMNE

SST 04 — BETON

SST 06 — KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST 09 — ROBOTY MALARSKIE

SST 12 — ROBOTY POKRYWCZE

SST 13 — NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
SST 14 — KRAWEZNIKI BETONOWE

SST 15 — OBRZEZA CHODNIKOWE
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czes¢ dokumentéow
przetargowych i kontraktowych odnoszacych sie do zlecenia na wykonanie robét opisanych w pkt. 1.1.
Zakres robét dla przedmiotowe] inwestycji obejmuje:
—  prace towarzyszace i roboty tymczasowe;
—  prace rozbiérkowe i wyburzeniowe;
— roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowe garazu i utwardzenie terenu);
—  roboty ziemne (wykopy pod nowe fundamenty);
—  budowa budynku garazu;
— utwardzenie terenu.

1.1.2. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i
przygotowawczych

1.1.2.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do prac towarzyszacych i robét tymczasowych naleza:
—  wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy;
—  zagospodarowanie terenu budowy;
— urzadzenie zaplecza budowy;
— likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakonczeniu inwestycji.

1.1.2.2. Roboty przygotowawcze
Przed robotami podstawowymi nalezy wykona¢ nastepujgce roboty przygotowawcze:
—  zabezpieczenie terenu budowy;
— usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) pod budowe garazu;
—  wykopy pod fundamenty garazu;
—  zabezpieczenie wykopdw zgodnie z przepisami BHP;
— geodezyjne wytyczanie;
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.1.3. Informacja o terenie budowy

1.1.3.1. Lokalizacja
Planowana inwestycja pn.: ,ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI tEG W
PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWROCENIA WtASCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO |
GATUNKU - CIAG PIESZY | WIATY REKREACYJNE” na dziatkach o nr ewidencyjnych nr ew. 2174/2,
2175/8,2176/2, 2250, 2989, 2987/2.
Wiascicielem tych dziatek jest Gmina Bojanéw.

1.1.3.2.  Potozenie
Projektowana Inwestycja potozona jest w $rodku miejscowosci Przyszéw na dziatkach o nr
ewidencyjnych nrew. 2174/2, 2175/8, 2176/2, 2250, 2989, 2987/2.

1.1.3.3.  Organizacja robét i przekazanie terenu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z:
—  Zawartym Kontraktem;
—  Dokumentacjg Projektowsa;
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—  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, Dziennik
Budowy, Ksiegi Obmiaru Robét oraz Dokumentacje Projektowaq i ST.

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urzadzenia podziemne i
nadziemne oraz repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej oraz miejsce i sposéb
odprowadzania $ciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzenie lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zasady wejscia pracownikéw oraz wjazd pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na terenu budowy
muszg by¢ skoordynowane i uzgodnione z kierownikiem placéwki w osobie dyrektora szkoty.

1.1.3.4. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

Usytuowanie biur i innych obiektéw zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu Wykonawca
przedstawi na planie zagospodarowania terenu budowy, z naniesionymi proponowanymi miejscami
lokalizacji:

—  zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura);

— nalezacych do Wykonawcy magazynéw materiatéw budowlanych;

—  placu do gromadzenia innych materiatéw budowlanych.

Plan wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.3.5. Zaplecze budowy

Montaz zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczeciem robét, w okresie do 30 dni
od przekazania placu budowy Wykonawcy.

Biezgce koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. optaty za korzystanie z
podstawowych mediéw np.: za wode, energie elektryczng bedy pokryte przez Wykonawce do
ukonczenia robét tj. do daty wydania Swiadectwa przejecia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Koszty jednostkowe korzystania z medidw:

— woda - wg aktualnych stawek;

— energia elektryczna - wg aktualnych stawek.

Likwidacja zaplecza, demontaz kontenera, uporzgdkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu
terenu zaplecza nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.1.3.6. Tablice informacyjne budowy oraz ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
Dziennika Budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej, zawierajace;j:
e okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt;
® numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego;
® imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inspektora nadzoru;
® imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcéw robét
budowlanych;
® imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
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—  kierownika budowy,

—  kierownikéw roboét,

— inspektora nadzoru inwestorskiego,

—  projektantéw,

— numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

— numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie budowy, w sposdb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie winno zawierad:

—  przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robdt budowlanych;

— maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach;

— informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.3.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takie koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na terenie budowy dla potrzeb realizacji
robot takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene
kontraktowg winny by¢ wtgczone réowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu robdt, zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikdéw i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.1.3.8. Opracowania i prace geodezyjno — kartograficzne

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadajgce
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac geodezyjnie w celu okreslenia danych
liczcbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementéw
projektowanych obiektéw budowlanych. W szczegdlnosci dane te powinny dotyczyé: punktow
gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, usytuowania obiektéw budowlanych, jak
réwniez projektowanego uksztattowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania
terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z
wymaganiami projektu budowlanego, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w
poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

— gtéowne osie obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych;

—  charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli,

—  state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku robét

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmujg:

— geodezyjna obstuge robdt,

—  pomiary podtoza oraz pomiary odksztatcer budowli.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw, ktérych
dokfadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania budowli.
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Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli
pofozenia poszczegélnych elementéw budowli, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w skitad Dokumentacji Budowy powinien zawieraé
dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegélnosci szkice
tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych elementéw budowli. Dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawieraé
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.

1.1.3.9. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Obowigzki te, wynikajgce z prawa budowlanego
dotyczgce ochrony uzasadnionych interesdw oséb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to
przede wszystkim:

—  zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

— ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tacznosci oraz doptywu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie;

— ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robot
budowlano - montazowych bedg miaty charakter okresowy, krétkotrwaty spowodowany pracg maszyn
i sprzetu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy sali gimnastycznej powinien
zamkng¢ sie w okresie 12 miesiecy. W trakcie tego okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap -
etap robdt ziemnych, powodujacy najwiecej hatasu poprzez prace ciezkich maszyn oraz
zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robét prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest nalezyta dbatosé¢ o fad
i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja
cyklu budowy prowadzaca w konsekwencji do jej szybkiego zakornczenia i oddania obiektu do
uzytkowania.

1.1.3.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci _ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo
ochrony srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity wedtug obwieszczenia
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpaddéw (Dz.U. nr 61, poz. 549),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie s3 niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zmianami),

— Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz nie-ktérych innych
ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkédw wprowadzania $ciekdw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.136 poz. 964)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 )

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektérych substancji w
powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomdw niektérych substancji (Dz.
U. Nr 87, poz. 796)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

—  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

c) stosowat sie do zalecen zawartych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
w fazie budowy, tzn.:
na czas budowy nalezy:

1) Wierzchnig warstwe gruntu o charakterze humusowym zebra¢ i zabezpieczyé
w uzgodnieniu z odpowiednimi Wtadzami.

2) Zabezpieczy¢é teren budowy w urzadzenia sanitarne i w wode dla potrzeb osoéb
zatrudnionych na budowie.
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3) Urzadzi¢ miejsce na gromadzenie odpaddéw powstajgcych w czasie budowy. Odpady te
powinny by¢ cyklicznie usuwane z terenu budowy.

4) Roboty ziemne zwigzane z praca koparek i spycharek bezwzglednie prowadzi¢ tylko w
porze dziennej. Do prac poza terenem sktadowiska uzywaé tylko maszyn iurzadzen
catkowicie sprawnych technicznie o stosunkowo matych mocach (lekkie), ktérych moc
akustyczna bedzie nizsza od mocy dopuszczalnych dla tego rodzaju maszyn i urzadzen,
jakie podane sg w Zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202).

5) Nie dopuszcza¢ do jednoczesnosci pracy wiecej niz dwdch maszyn, sprzetu, lub pojazdow,
takich jak: koparka, spycharka, diwig budowlany, zageszczarka, ubijak mechaniczny,
samochdd ciezarowy wywozacy urobek.

6) Podczas prowadzenia prac budowlano — montazowych musi by¢ zwracana uwaga na stan
techniczny pojazdéw i urzadzen moggcych byé Zrédtem incydentalnego skazenia
srodowiska olejem lub paliwem. W tym celu nalezy wyposazy¢ plac budowy w sorbenty,
maty badZ biopreparaty neutralizujgce rozlewy olejowe.

7) Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych spowodowane awaria sprzetu
budowlanego, samochoddw itp. musza byé natychmiast lokalizowane i usuwane.

1.1.3.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w
wyniku realizacji robot.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewnié sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robét:

—  Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia roboét.
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—  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

—  Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowa.

— Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP na
terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

—  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkdw i odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac
Swiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiadac¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem
dopuszczenia do okreslonych prac.

—  Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

—  Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczgcymi BHP.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na
terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.
Wykonawca wyposazy takze pomieszczenia Kierownika Budowy w odpowiedni jakosSciowo i ilosciowo
sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢
podane na pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien opracowaé Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

1.1.3.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty beda prowadzone na terenie zamknietym (Zespot Szkét w
Ktyzowie) warunki dotyczace organizacji ruchu na budowie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i dyrekcjg
placéwki.

1.1.3.13. Ogrodzenie terenu
Teren Zespotu Szkét w Ktyzowie jest terenem ogrodzonym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
—  przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania terenu budowy lub szkicow
planu organizacji i ochrony terenu budowy i uzyskania jego akceptaciji;
— wygrodzenia terenu budowy;
—  wiasciwego sktadowania materiatow;
— utrzymania czystosci terenu budowy oraz drég doprowadzajgcych do niego.

1.1.4. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien
przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Wspdlny
Stownik Zaméwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg
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klasy, pierwsze piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigty cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Grupy robot:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategorie robét:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemnej

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, mogace wystgpi¢ w dokumentacji techniczne;j:

Obiekt Budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

—  budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami;

—  obiekt matej architektury.
Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumieé czynnosci zwigzane z pomiarami tras, powierzchni i
niwelacji terenu, jakie wystepujg przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej
konserwacji.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyfacza i urzadzenia instalacyjne.
Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja Budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz zzafgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych ikoncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.
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Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja Powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb Budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub za-stosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkows.

Dziennik Budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzone roboty budowlane.

Rejestr Obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia Zgodnos¢ — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesdli granice tolerancji nie zostaly okreslone — zprzecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar Robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia Techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwoséci materiatéw i wyrobéw
Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane:

e o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane;

® dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;
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e zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST;
e dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

a) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji;

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacja podana wyzej, majacych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego
Z wymagan podstawowych;

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

c) wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi;

— wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu
budowlanego lub uzgodnionej z jednostka projektowa, dla ktéorych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o zrédle
produkcji oraz zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt, ktére
winny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania roboét przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobdéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

1.2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, powinny by¢ dostepne Inspektorowi
Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw,
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wbudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robét do daty odbioru
koicowego i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru w nalezytym stanie.
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1.2.3. Materiaty dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie materiatéw okreslonych w art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz w ST.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw do wykonania robét, a takie o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

1.2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajgcymi moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz ST. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnos¢
techniczna i kosztowa.

1.2.5.  Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidujg wariantowe stosowanie materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednia
decyzje. Wybrany i zaakceptowany materiat, element budowlany, lub urzgdzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST oraz oferta Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustaled w ST konieczna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonaweca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu oraz maszyn musi gwarantowaé¢ terminowos¢ wykonania robdét oraz
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzet
biedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robot.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan ijakosc
transportowanych materiatéw.
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Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST, jezeli gabaryty lub
ciezar elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajg specjalnego sprzetu
transportowego.

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatéw winny odbywac sie zgodnie z
zaleceniami producenta oraz wymogami przepiséw BHP.

14.1. Transport poziomy
Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

14.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywad tylko srodkéw transportu pionowego, ustalonych w ST. Przy
braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inwestorem.

Maszyny i urzadzenia podnoszgce (dzwignice) musza posiada¢ aktualne $wiadectwa Dozoru
Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, taficuchy itp. osprzet winien posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
jakosci a ich stan techniczny nie moze powodowad zagrozenia dla oséb i mienia.

Wszystkie czesci, mechanizmy, sprzet, urzadzenia i maszyny, zaréwno umiejscowione jak i
ruchome, facznie z przyrzadami kotwigcymi i mocujacymi, winny mieé prawidtowa konstrukcje i
odpowiednia wytrzymatosc oraz by¢ sprawne i odpowiednio konserwowane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wiasciwej obstugi i konserwacji w przepisanych
terminach wszystkich wyzej wymienionych elementéw.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan robét montazowych hal,
konstrukcji stalowych i urzadzen technologicznych wymagajacych stosowania urzadzen podnoszacych
(wszelkiego rodzaju dZwignic) ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia personelu postronnego i
bezpieczernstwa budowy.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia robdt okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy urzgdzenia i materiaty oraz dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takie niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie
wysokosci punktéw wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzagdzen i materiatéw,
jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarh do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. kom 601-292-790
mail: jkprojekt@interia.eu




ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI tEG W PRZYSZOWIE W CELU
OCHRONYI PRZYWROCENIA WELASCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO
I GATUNKU - CIAG PIESZY I WIATY REKREACYINE

strona 17

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmies$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy
wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdédw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét inaprawi kazdy btagd w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i normami zwigzanymi, przedstawionymi w dalszej czesci opracowania w poszczegélnych
rozdziatach.

1.5.2. Wytyczne realizacji robét

1.5.2.1. Proponowany plan realizacji robot

Roboty nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

—  prace towarzyszace i roboty tymczasowe;

— roboty przygotowawcze;

— budowa nowej sali gimnastycznej;

— termomodernizacja dachu facznika;

— przebudowa istniejgcej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zaplecze socjalne nowej
sali gimnastycznej;

—  przebudowa tgcznika;

—  budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych i chodnika;

— likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporzgdkowanie terenu budowy i
przekazanie inwestycji Zamawiajgcemu.

1.5.2.2. Program

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram catej budowy w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

Preferuje sie, aby dane przedsiewziecie byto realizowane przez jednego Wykonawce. Jesli
prace przy budowie bytyby realizowane przez réznych Wykonawcdw to program organizacji robdt i
harmonogram kazdego Wykonawcy powinien by¢ skorelowany i nawzajem uzgodniony.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy
zawierajgcego czes¢ opisowa i graficzna.

Wykonawca musi prowadzi¢ tak roboty, aby zabezpieczy¢ technicznie i organizacyjnie biezgce
funkcjonowanie placéwki oswiatowej.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
budowy.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dziatania zwigzane z kontrolg wykonania robét budowlanych, lezg w gtdwnej mierze po stronie
Zamawiajgcego, reprezentowanego przez Inspektoréw Nadzoru.
Zaleca sie, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiajgcy powotat Inspektoréw Nadzoru
w nastepujacych branzach:
— Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogélnobudowlane)
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—  Technologicznej (sieci i inst. wod. - kan., C.0O.)

—  Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektr., AKPiA)
Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego s3:
Inwestor,

Inspektor Nadzoru,

Projektant,

Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

Niemniej, jesli Zamawiajgcy zdecyduje sie na zorganizowanie przetargu zgodnie z procedurami
FIDIC, winien powota¢ tzw. Inzyniera Kontraktu, ktéry bedzie koordynowat dziatania Zamawiajacego i
Wykonawcy w sposdb obiektywny, czuwajgc nad przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg
FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogg bra¢ udziat organy

kontroli ,,zewnetrznej", m.in.

—  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

—  Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,

—  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

— Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej,

—  Panstwowa Inspekcja Pracy,

— oraz wszelkie instytucje, ktory byty strong postepowania administracyjnego w trakcie
opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnien (sg to m.in. wtasciciele i administratorzy
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, ciekdw wodnych, drog
publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegdtowy zakres i sposéb dokonywania poszczegdlnych elementdw prac, przedstawiony
zostat w dalszej czesci opracowania w poszczegdlnych rozdziatach, opisujgcych dane dziaty robét.

1.6.1. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozona jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosé¢ materiatéw ielementow
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania préobek i badania
materiatéw i robét.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
opracowania pt.: ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakosci przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.6.1.1.  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

—  system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robat,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wifasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym,

—  proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesé szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robaét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzajeiilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

—  materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie

—  transportu,

— sposbéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

—  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.6. Dokumentacja budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:
—  Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
—  Protokoty przekazania terenu budowy,
—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  Operaty geodezyjne,
—  Dziennik Budowy,
—  Dokumenty laboratoryjne,
—  Protokét odbioréw czesciowych i koricowych,
—  Ksigzka obmiaréw,
—  Protokoty z narad i ustalen,
—  Korespondencja na budowie,
—  Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
—  Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
— techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

1.6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc przebiegu robdt oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia robdt, stanu bezpieczeistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technike w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw, umozliwiajgcych wpisy ex post.

Zataczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

—  przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu czesciowych
i korncowych odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnied do wydawania polecen Wykonawcy
Robét.

1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdow recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.6.3.  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU | OBMIARU ROBOT

1.7.1. Ogolne zasady Obmiaru robét i prowadzenia ksigg obmiaru
Wszystkie prace i roboty zostaty szczegdétowo opisane w przedmiarze robdét wykonanym na
podstawie projektu budowlano i wykonawczego. Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty
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zapozna¢ sie zaréwno z Przedmiarem Robét jak i Dokumentacjg Projektowg, ktéra stanowi podstawe
wykonania robot.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy podpisuje z Wykonawcga kontrakt oparty o cene ryczattowg, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robdt okreslonych w przedmiarze
dostarczonym przez Zamawiajgcego oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Obmiary wykonanych na budowie robdét dokonywane winny by¢ przez Wykonawce w
obecnosci Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci niniejszego
opracowania i protokolarnie zapisywane.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca
zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.7.2. Zasady okreslenia iloéci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jedli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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1.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbioréw
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesSciowy i odbiér etapowy, odbidr robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koicowy.

1.8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do
odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos$é danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.3. 0dbiér czesciowy i odbior etapowy

Wieksze obiekty budowlane mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét moga
by¢ przedmiotem odbioru. Podziatu robét na czesci dokonuje Wykonawca, a podziat ten musi zostac
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

1.8.4. 0dbiér koricowy

Odbidr konncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robdt oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koficowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartosé wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

1.8.5. Przejecie robét
Roboty bedga przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem, z
wynikiem pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy,
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra roboty zostaty ukoriczone zgodnie z
Kontraktem, lub odrzuci wniosek, podajgc powody.
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Wykonanie zobowigzari Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo
Wykonania i w ciggu 28 dni od daty uptywu okresu zgtaszania wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca
dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie roboty i dokona ich préb oraz
usunie wady.

Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robét.

1.8.6. Dokumentacja Wykonawcy

1.8.6.1. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej te zmiany. Zgodnie z
ustawa Prawo budowlane w sktad Dokumentacji powykonawczej, na ktéry uzyskano Pozwolenie na
Budowe, wchodzg min.:
e Pozwolenie na Budowe, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiary
robét, pozwolenie na uzytkowanie;
e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu;
e oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
e Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,
e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych,
e oswiadczenie Kierownika budowy o:
— zgodnosci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie w razie
korzystania — drdg, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
—  wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,B" dla
materiatéw i urzadzen;
e karty gwarancyjne urzadzen technicznych;
® instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;
® instrukcji BHP i przeciwpozarowej.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do
dokumentacji powykonawczej.

1.8.6.2.  Plan Zapewnienia Jakosci (wg 1.6.1.1)
1.8.6.3.  Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2)

1.8.6.4. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.1.9)
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1.9. ROZLICZENIE ROBOT

1.9.1. Ustalenia ogélne
Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci wystawiane bedg przez Inspektora Nadzoru w oparciu o
dostarczone przez Wykonawce rozliczenia za wykonane roboty.
Rozliczenie zawiera¢ bedzie ,Wykaz robot wykonanych czesciowo".

Podstawa pfatnoscig jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru roboét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania ibadania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé, ale nie powinna sie tylko do tego ogranicza¢:

— robocizne bezposrednia,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  Dokumentacje Budowy,

—  Dokumenty Wykonawcy,

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzy: ptace personelu i Kierownictwa Budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji;

—  zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic,

—  koszty ekspertyz dotyczace wykonanych robdt,

— ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

—  koszty zawarcia ubezpieczen na roboty,

— koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu i wszystkich
wymaganych gwarancji,

—  koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy lezy w
gestii Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpié w czasie realizacji robét w okresie zgtaszania wad,

—  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpié w czasie realizacji robét w okresie zgtaszania wad,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do stawek i cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stawka Iub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje
w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja przedmiaru robot.

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegdlnych Kontraktu
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te nalezy wliczy¢ w
stawki i ceny jednostkowe robat.
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1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojeciem dokumentéw odniesienia nalezy rozumieé¢ wszelkie uzgodnienia dokonane w
trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej i ubiegania sie o wydanie pozwolenia na budowe.
Takimi dokumentami sg m.in.:

—  Decyzja o warunkach zabudowy,

—  Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

—  Pozwolenie na budowe.

Szczegotowy wykaz dokumentéw odniesienia tgcznie z ich kopiami znajduje sie w projekcie
budowlanym.

Dokumentami odniesienia s3 takze:

—  Dokumentacja Projektowa;

— Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne.

1.10.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zostata sporzadzona przez firme:

Pracownie Projektowq , JKProjekt” Jerzy Konopka, z siedzibg przy ul. Watowa 9,
37-404 Jastkowice i sktada sie z:

—  Projektu budowlanego ,ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI tEG W
PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWROCENIA WtASCIWEGO STANU SIEDLISKA
PRZYRODNICZEGO | GATUNKU - CIAG PIESZY | WIATY REKREACYJNE”

—  Przedmiaru Robdt,

—  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.10.2. Przepisy i normy zwigzane

1.10.2.1. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowaé sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robdét budowlano — montazowych”, odpowiednimi dla zastosowanych technologii robét a
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w wersji aktualnej na dzie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych, a o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowac Inspektora Nadzoru, przedstawiajgc stosowna dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé sie do aktualnych
polskich przepiséw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w
polskiej i angielskiej wersji jezykowej.

Ponizej wymieniono wyltgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony srodowiska i gospodarki odpadami:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 156,

poz. 1118, z pdiniejszymi zmianami).
—  Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst jednolity: Dz. U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
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—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
8, poz. 71).

—  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-ca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113, poz. 728).
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

— rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

—  rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr121, poz. 1138).

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

—  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
121,poz 1139).

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

— - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).
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— rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
poz.1554).

—  rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

—  rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie
majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99.
poz. 637).

— rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).

— rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 80. poz. 563).

— rozporzadzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajéw instalacji, ktorych eksploatacja
wymaga zgtoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).

—  rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826).

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 212. poz. 1769).

1.10.2.2. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réinych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna
cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Dokumentacja Projektowa iSpecyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzZniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Sciste
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robdét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace
rodzaje norm:

—  PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

—  PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

—  PN-EN-...... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN o tym samym numerze iz nig

identyczna,

— PN-EN ISO ..... - norma PN wdrazajagca norme europejska EN identyczna z norma

miedzynarodows ISO,

—  PN-ISO ....... - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z

nig identyczna,

—  PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
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—  Szczegétowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla po-
szczegolnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
2.1. SSTO01-ROBOTY ZIEMNE

2.1.1. Wstep

2.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét ziemnych
realizowanych w ramach zamodwienia pn ,ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI tEG W
PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWROCENIA WtASCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO |
GATUNKU - CIAG PIESZY | WIATY REKREACYJNE”
2.1.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 2.1.1.1.

2.1.1.3.  Zakres robét objetych SST

W zakres robdt wchodzi wykonanie wykopdéw i zasypéw pod fundamenty budynku
garazowego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét
wchodza:

- Wykopy.

—  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

—  Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

—  Podkfad podposadzkowy z piasku zwyktego.

- Zasypki.

— Transport gruntu.

2.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.1.2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw opisano w Ogdlnych ST.
Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.
Grunty do wykonania podkfadu nalezy stosowac piasek zwykty.
Do zasypywania wykopow moze by¢é uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki scian fundamentowych:
—  makx. $rednica ziaren d<120 mm,
— wskaznik réznoziarnistosci U>5,
—  wspodtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
—  zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,
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— odpornos¢ na rozpad <5%.

2.1.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do realizacji
robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1.4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Materialty mogg byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je umiescié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych zaleca
sie stosowal nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki
transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.1.5. Wykonywanie robét

2.1.5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczagce robot opisano w OST.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséow
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robat,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntéw.
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2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od gtebienia wykopdw pod obiekty fundamentowe
najgtebsze. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodnié. Sposéb odwodnienia,
ilos¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku
pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny
prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowag dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy
dokopac recznie, zwracajac uwage, aby nie przegtebié¢ wykopu. Miejscowe przegtebienia wyréwnywac
materiatem sypkim ( piasek, posypka) i doktadnie ubic.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego,
bez podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nie nawodnionych, z
wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci naziom nie jest obcigzony, a gteboko$é wykopu nie przekracza:

— 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie

— 1,0 m-w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

- 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej
z itowi) i pytowa, 1,10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly. lessy, gliny
zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé wdweczas, gdy nie s3

spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych

nachylen skarp wykopdéw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5-w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowg, zawierajgcych powyzej
10% frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej
twardoplastycznym;

b) 1:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

¢) 1 : 125 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa
o 1,< 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w
rumoszach zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakgji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie

obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione

nastepujace wymagania:

a) w pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu

b) podndzie skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku
w kierunku srodka wykopu

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mrdz, itp.)
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Nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych powinno wynosic¢:

Skarpy przy szerokosci dna w [m]
Lp Kategoria gruntu | do 3
" | o normalnej wilgotnosci Gtebokos$¢ wykopu w [m]
do3 ponad 3 do5 ponad 5
1 -1l 1:1,00 1:1,25 1:1,00 1:1,25
2 H-1v 1:0,60 1:0,71 1:0,43 1:0,60

— 1:1,5- przy gtebokosci wykopu do 2 m

— 1:1,75- przy gtebokosci wykopuod2 mdo4 m

— 1:2-przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadnié obliczeniami statecznosci. Statecznos¢ skarp i dna
wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

Wykopy obudowane

Jesli nie sg spetnione warunki dotyczgce wykopéw nieobudowanych. to Sciany wykopdéw nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym
uwzglednic¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznosé scian wykopu
i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢
zachowane nastepujgce wymagania:

a) goérne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej
10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotéw

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowacé sie w obudowanej czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢
pomosty.

Stateczno$é obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub
na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone
tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie
odkfadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢é zmarzniety ani zawieraé
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatéw).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢
zageszczone; migzszo$¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej metody
zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia sciany lub izolacji wodochronnej, albo
przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposéb
zasypania nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia
izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).
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Rozbidrka obudowy scian lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe $cian wykopédw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

a) 0,5 m -z wykopdéw w gruntach spoistych;

b) 0,3 m -z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

Sposéb wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 m winien wynikac z
opracowania konstrukcyjnego.

Roboty ziemne o okresie mrozéw

W okresie mrozéw mozna wykonywacé tylko nasypy z gruntédw niespoistych, przy zachowaniu
warunkéw specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposdb ciagty, aby nie przemarzat. W przypadku
dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny byé przykryte
odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu.

Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdéw w okresie mrozéw, powinien by¢
zabezpieczony przed przemarzaniem.

W  okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane  wyréwnywanie  skarp
i dna wykopu w gruntach spoistych.

2.1.5.3. Szczegdétowe warunki wykonania

Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopdéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate riatbw, oraz = miec
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych;
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

Tolerancje wykonywania wykopdéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. kom 601-292-790
mail: jkprojekt@interia.eu




ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI tEG W PRZYSZOWIE W CELU
OCHRONYI PRZYWROCENIA WELASCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO

strona 35
I GATUNKU - CIAG PIESZY I WIATY REKREACYJNE

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a)
b)

c)
d)

e)

Uktadanie podkfadu powinno nastgpié bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

Catkowita grubosé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

¢) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

a)
b)

c)

d)

e)

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych
w nim robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéow
materiatow budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych;

— 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami;

— 0,40 m — przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
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2.1.6. Kontrola jakosci robét

2.1.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu isrodkow
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wfasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.1.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Wymagania dla robdét ziemnych podano w punkcie 2.1.5.
Sprawdzenie i odbiér roboét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdblnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia

i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$é¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje:

—  wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego,

— dobdr sprzetu zageszczajacego lub okreslenie parametréw zageszczania (migzszosé
warstw, ilosci przejazdéw, predkos¢ robocza maszyn zageszczajacych) dla sprzetu, ktérym
bedzie dysponowat Wykonawca,

— kontrola zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

— obserwacje stanu obwatowan w rejonie prowadzonych robét ziemnych (szczegdlnie przy
wykonywaniu wewnetrznego pasa ochronnego obwatowania) ipropozycje dziatan
zaradczych w przypadku pojawienia sie niekorzystnych zjawisk (osuniecia skarp, nadmierne
przesigki, zjawiska sufozyjne),

—  kontrola jakosci materiatéw uzytych na warstwy uszczelniajace i filtracyjne,

— kontrola jakosci robdt ziemnych (rownomiernos¢ wbudowywanych warstw gruntowych,
rozdrabnianie bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).

—  akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—  zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,
—  prawidtowos$é wytyczenie robét w terenie,
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—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopdw,

—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktadéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:

—  przygotowanie podtoza,

—  materiat uzyty na podktad,

—  grubos¢iréwnomiernos¢ warstw podktadu,
—  sposoéb i jako$é zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

—  stan wykopu przed zasypaniem,

—  materiaty do zasypki,

—  grubos¢ i réwnomiernosé warstw zasypki,
—  sposéb i jako$é zageszczenia.

2.1.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy - [m’],
- podktady — [m?],
- zasypki—[m?),
—  transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

2.1.8. Odbiér robét

2.1.8.1. 0Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.1.9. Podstawa ptatnosci
Ogdélne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.9.
Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
—  wyznaczenie zarysu wykopu,
— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw- ptaci sie za m* podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu,

— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
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Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

—  zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

—  zatadowanie gruntu na srodki transportu,

—  przewdz na wskazang odlegtosé,

— wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza,

— utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwatce.

2.1.10. Przepisy zwigzane

2.1.10.1. Informacje ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

2.1.10.2. Akty normatywne
1) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.
3) PN-B-02481:1999 Geotechnika.  Terminologia  podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
5) PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
6) BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

7) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali  niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattéw i wymiarow.
9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
10) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
11) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

12) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
13) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.
14) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.
15) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.
16) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania

probek.
17) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
18) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994 r.
19) PN-S5-02205/1998 (zastepujaca norme BN-72/8932-01) — Drogi samochodowe.
Roboty ziemne
20) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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2.2. SST04-BETON

2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt betoniarskich
realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI tEG W
PRZYSZOWIE W CELU OCHRONY!I PRZYWROCENIA WtASCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO |
GATUNKU - CIAG PIESZY | WIATY REKREACYJNE”.
2.2.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 2.7.1.1.

2.2.1.3.  Zakres robét objetych SST
W zakres robdt wchodzi malowanie $cian i sufitdw w obiekcie.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu w elementach objetych kontraktem. W zakres tych robét wchodzi:
—  Betony konstrukcyjne.

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2.2.2. Materiaty
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Sktadniki mieszanki betonowej
a) Cement
® Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
— marki,25” — do betonu klasy C10/12-C20/25;
— marki,35” —do betonu klasy wyzszej niz C20/25.
¢ Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym sktadem:
—  zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50+60%,
—  zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%,
—  zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,
—  zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%,
—  zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
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Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

— Oznaczenie,

—  nazwa wytwadrni i miejscowosci,

— masa worka z cementem,

—  data wysyiki,

—  termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypow.

Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli jakosSci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrej jest atest
z wynikami badar cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie.

— W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

— dla cementu pakowanego (workowanego) — sktady otwarte (wydzielone
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub
betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnetrznych Scianach).
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Podfoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajagce cement przed S$ciekaniem wody deszczowej
i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;
— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych;
— Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
b) Kruszywo
® Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

—  sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

—  zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Materiat do wykonania betonu konstrukcyjnego:

—  beton klasy C20/25.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 4%

— mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdélne wg PN-EN 206-1:2003.

Materiaty do wykonania betonu podktadowego:

— beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad betonu podktfadowego

—  pospotka kruszona 0/40,

—  cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

— 20/40 =30%,

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. kom 601-292-790
mail: jkprojekt@interia.eu




ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI tEG W PRZYSZOWIE W CELU
OCHRONYI PRZYWROCENIA WELASCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO
I GATUNKU - CIAG PIESZY I WIATY REKREACYINE

strona 42

— 20/10 = 20%,
- 0/2=30%

2.2.3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinno sie
odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

2.2.4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.2.5. Wykonywanie robét

2.2.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy betonowaniu tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzié
innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb
postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktdrej prowadzone sg prace,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego
typu robét.
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Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikdw z zasadami BHP i wyposazy¢ w

odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN

206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

2.2.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

a)

b)

c)

d)

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,
z dokfadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprodznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowad o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$é 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po
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czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalié
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednie] iloSci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
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zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne;

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

— roéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci iwgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

—  wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw;
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— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem inastepnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i
poréw;

— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg ilekko
wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usungc¢ powierzchnie szkliste.

i) Wykonanie betonu podktadowego
Przed przystgpieniem do uktadania betonu podktadowego nalezy sprawdzi¢ podtoze
pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

2.2.6. Kontrola jakosci robét

2.2.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu isrodkéw
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.2.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normga ininiejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikow betonu,

—  badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

2.2.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Sprawdzenie i odbiér robdt zwigzanych z betonowaniem powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegélnionymi w p. 2.9.10.
Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wifasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
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Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

2.2.7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
— 1 m® wykonanej konstrukgji.
— 1 m?®wykonanego betonu podktadowego.

2.2.8. Odbiér robét

2.2.8.1. 0Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogélnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru.

2.2.9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukgji:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie podtoza,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

—  pielegnacje betonu,

—  rozbiérka deskowania i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza granice
obiektu.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podkfadu z betonu:
— wyréwnanie podtoza,

—  przygotowanie,

— utozenie,

—  zageszczenie i wyrdwnanie betonu,

— oczyszczenie stanowiska pracy.

2.2.10. Przepisy zwiazane
2.2.10.1. Informacje ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.
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2.2.10.2. Normy

1) PN-EN 206-1:2003 Beton.

2) PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie
wytrzymatosci.

3) PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw
wigzania i statosci objetosci.

4) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia
zmielenia.

5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

6) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

7) PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
oblicznie.

8) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania prébek.
9) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
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2.3. KONSTRUKCJE DREWNIANE

2.3.1. Wstep

2.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt konstrukcji
drewnianych realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,,ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA
RZEKI tEG W PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWROCENIA WASCIWEGO STANU SIEDLISKA
PRZYRODNICZEGO | GATUNKU - CIAG PIESZY | WIATY REKREACYJNE”.

2.3.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2.3.1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

Wykonanie i montaz wiaty drewnianej.

Wykonanie i montaz pomostu drewnianego.

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.3.2. Materiaty

2.3.2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste — wiata, oraz modrzewiowe lub Swierkowe
— konstrukcja gtéwna pomostu i debowe lub akacjowe — deski pomostu zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosuje sie drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 stosuje sie drewno klasy K33

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.3.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4do1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
b) bokdw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do+1 mm lub do-1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat i kontrtat nie powinny by¢ wieksze:
® 0 grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
® 0 grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
-2 mm.
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2.3.2.3. taczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okraggte wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
. Podkfadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 2 05.08.1989 .
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3.2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

2.3.2.5. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB. - solankowy
Srodek konserwujgcy, Impregnat do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementéw
drewnianych, zabezpieczajacy drewno przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, sinizng,
grzybami plesniowymi i owadami. Stupki pomostu powinny by¢ zaimpregnowane w nasycalniach
preparatem oleistym — olej jachtowy.

2.3.2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.
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2.3.3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

2.3.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

2.3.5. Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
Wiata i pomost
® Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
®  Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
e Dtugosé¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
® Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
w rozstawie belek lub stupéw:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu stupdéw
w dtugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm.

2.3.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

2.3.7. Obmiar robét

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej,
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- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej dotyczacg wprowadzenia wszystkich zmian i
uzupetnien.

2.3.8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

2.3.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

2.3.10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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2.4. SST12-ROBOTY POKRYWCZE

2.4.1. Wstep

2.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi realizowanymi w ramach zamdwienia pn.: ,,ZAGOSPODAROWANIE
STAREGO KORYTA RZEKI tEG W PRZYSZOWIE W CELU OCHRONYI PRZYWROCENIA WtASCIWEGO
STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO | GATUNKU - CIAG PIESZY | WIATY REKREACYJNE”

2.4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 2.12.1.1.

2.4.1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem wystepujgcych w
obiekcie objetym kontraktem.

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

2.4.1.,5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

24.2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw opisano w Ogdlnych ST.

Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST.

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Blacha cynkowa grubosci 0,7 mm.

taczniki

Do mocowania blachy stosowaé gwozdzie lub wkrety samogwintujace ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.

2.4.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie
1.3.

2.4.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkéw transportu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

37-403 JASTKOWICE

J K UL. WALOWA 9
PROJEKT tel/fax. 15 624-56-50
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. kom 601-292-790

mail: jkprojekt@interia.eu




ZAGOSPODAROWANIE STAREGO KORYTA RZEKI LEG W PRZYSZOWIE W CELU trona 55
OCHRONYI PRZYWROCENIA WtASCIWEGO STANU SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO strona
I GATUNKU - CIAG PIESZY I WIATY REKREACYJINE

24.5. Wykonywanie robét

2.4.5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce robot opisano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw
techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.4.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby nie naruszy¢ lub
uszkodzi¢ innych elementdw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz
oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone s3
prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
tego typu robét.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami BHP i wyposazy¢ w
odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robdt.

2.4.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Roboty dachowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét dachowych zgodnie z dokumentacjg projektowe. W zakres tych robét wchodza:
a) Pokrycie dachu papg podktadowg i dachdwka bitumiczng,
b)Montaz rynien i rur spustowych.
Wymagania ogélne dla podiozy -podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN- 80/B-10240, w przypadku za$ podfozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy
powierzchnig podfoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie,
naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju
tréjkatnym.
Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe. Pierwsza warstwa wykonana z papy
podktadowej asfaltowe]j na welonie szklanym P/100/1200 mocowana za pomoca lepiku asfaltowego na
zimno oraz gwozdziami do deskowania. Na warstwie podktadowej zostanie utozona warstwa gontu
bitumicznego wykonanego z papy modyfikowanych SBS samoprzylepnej mocowanej dodatkowo
zszywakami do deskowania. Roboty dachowe mozna prowadzié¢ do temperatury + 5 C°.
Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposéb wskazany w normach polskich. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: rolki papy
powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm; na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617.
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrdbki blacharskie z blachy
powlekanej w kolorze brgzowym od 0,55 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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Rynny dachowe i rury spustowe w kolorze brgzowym z PCV winny spetnia¢ wymagania podane w PN-
EN 612:1999, uchwyty do rynien i rur spustowych wymagania PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatéow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$é z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody przed przystgpieniem do krycia pofaci
dachowych. Sprawdzeniu podlega réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) za pomocy taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robét pokrywczych jako robdét zanikajacych wymaga odbioru czesciowego polegajacego na
sprawdzeniu:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koicowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegélnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

—zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potagczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takie wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiér pokrycia z papy

-sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

-sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,
-sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i koricowego
przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos¢
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:

-sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

-sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

-sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
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Obraobki blacharskie

e Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.

® Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

e Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z PCV

e Rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane w elementy
wielocztonowe.

e Powinny by¢ fgczone w ztaczach poziomych i uszczelnione specjalnymi uszczelkami.

e Rynny powinny by¢é mocowane do konstrukcji uchwytami z rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm.

e Spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem.

e Rynny powinny mieé przewidziane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe —z PCV jw.

e Rury spustowe powinny by¢é wykonane z pojedynczych cztondéw i sktadane w elementy
wielocztonowe.

e Powinny by¢ tgczone w zfgczach pionowych na zaktad i uszczelnione specjalnymi
uszczelkami.

® Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m.

e  Uchwyty powinny byé mocowane w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

2.4.6. Kontrola jakosci robét

2.4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu isrodkow
transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéow i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.4.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robét.

2.4.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 2.12.5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Materiaty izolacyjne

e Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.
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e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

® Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

24.7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest:
- dla pokrycia — m” pokrytej powierzchni,
— dla orynnowania i obrébek blacharskich — 1 m wykonanych rynien, rur spustowych lub
obrobek.
llos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.4.8. Odbidr robét

2.4.8.1. 0gdlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.4.8.2. Szczegétowe zasady odbioru robét

Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

—  jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

—  zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

—  protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr pokrycia z papy

—  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

— sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

— sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbidr obrabek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

—  sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

2.4.9. Podstawa ptatnosci
Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej — ptaci sie za ustalona ilo§¢ m>.
Obrébki blacharskie — ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
—  przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzagdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe — ptaci sie za ustalong ilos¢ metréw rynien wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
—  przygotowanie,
— zmontowanie,
— umocowanie i wykonanie potgczen,
— uporzagdkowanie stanowiska pracy.

2.4.10. Przepisy zwigzane

2.4.10.1. Informacje ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.
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2.4.10.2. Normy

1) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3) PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

4) PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

5) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

6) PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.
7) PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.

8) PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory
dachowe. Badania.
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2.5. SST 13 - NAWIERZCHNIE Z TEUCZNIA KAMIENNEGO

2.5.1. WSTEP

2.5.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni ttuczniowych kamiennych.

2.5.1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét na drogach lesnych.

2.5.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023 ,Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia
kamiennego”. Nawierzchnie ttuczniowa wykonuje sie jako warstwe zamykajgcy: na podtozu z kruszywa
tamanego (mieszanka o uziarnieniu 0/63 mm ) o grubos$ci warstwy 18 cm .

2.5.1.4. Okreslenia podstawowe
- Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.
- Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,
- Kruszywo famane zwyktfe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego kruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o
nieforemnych  ksztattach, Norma PN-B-11112:1996 ,Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych”(zastgpiona PN-EN13043:2004)
- Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm .
- Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
- Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm .
- Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
famanego kruszywa zwyktego, charakteryzujagce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztattem ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
- Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm .
- Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” .

2.5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” .

2.5.2. MATERIALY

2.5.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne”
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2.5.2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej s3:
-kruszywo tamane — kliniec 4 — 31,5 mm ( 92%)
- mieszanka drobna granulowana — miat kamienny 0,075 -4 mm ( 8%) ,
- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
Norma PN-B-11112:1996 ,Kruszywa famane do nawierzchni drogowych”(zastgpiona PN-
EN13043:2004)

2.5.2.3. Wymagania dla materiatéw
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-5-96023 .
Dla drég obcigzonych ruchem:
- $rednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub IlIl, gatunek 2.

2.5.3. SPRZET

2.5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” .

2.5.3.2.  3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,
- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych
o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
- przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

2.5.4. TRANSPORT

2.54.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” .

2.5.4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

2.5.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogélne”.
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2.5.5.2. Przygotowanie podtoza

Podfoze pod nawierzchnie ttuczniowg powinno by¢ przygotowane z kruszywa tamanego
(mieszanka o uziarnieniu ciggtym 0/63 mm ) stabilizowanego mechanicznie o fgcznej grubosci warstwy
18 cm po zageszczeniu.

2.5.5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Grubos¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu wynosi 9 cm . Nawierzchnie mozna wykonywaé w
jednej warstwie. Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu ukfadarki albo rowniarki. Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesSciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej goérnej krawedzi. Dobdr walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia, mozna
przyjmowaé wedtug tablicy 1. Tablica 1. Dobdr walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia
o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wtfacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na
niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu
walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gérng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.
Natomiast gérng warstwe nalezy klinowaé tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem. Zageszczenie mozna uwaza¢ za zakonczone, jesli nie pojawiaja sie Slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier
przewiduje zamulenie gdérnej warstwy nawierzchni, to nalezy rozsypa¢ cienkg warstwe miatu (lub ew.
piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowang warstwe ttucznia, wytworzong papke
szczotkami .

W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby
papka zostata wessana w glab warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia
przyklejania do nich papki, ziarn klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakoriczone, gdy papka przestanie
przenika¢ w gtab warstwy. Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa
grubego nalezy dodawac rowniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 ), zageszczenie nalezy przeprowadzaé¢ wedtug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejsé sprzetu wibracyjnego
zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna.
Nawierzchnia, jesli nie byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie
zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w
zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.
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2.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogdlne” .

2.5.6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

2.5.6.3. Badania w czasie robét
W czasie robot przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowad uziarnienie kruszywa,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawartosé ziarn nieforemnych w kruszywie. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

2.5.6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni analogicznie jak
dla pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy (podane w tablicy 1 SST Podbudowa)
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwaéch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Dopuszczalne odchytki od
projektowane] grubosci nawierzchni nie powinny przekraczac & 10%.

2.5.6.5. Rownosc¢ nawierzchni
Nieréownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
Nierownosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni ttuczniowe;j .

2.5.6.6. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg @ 1,0%.

2.5.6.7. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cmi-5cm.

2.5.6.8. Pomiar nosnosci nawierzchni
Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonaé ptytg o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie nawierzchni ttuczniowe] nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o srednicy
30 cm, jest nie wiekszy od 2,2

2.5.6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewtfasciwe uziarnienie i whasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
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2.5.6.10. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubos¢
warstwy, wyrdwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

2.5.6.11. Niewtasciwa nosnos$¢ nawierzchni
Jezeli nosnos$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci nawierzchni
wynikfo z niewtasciwego wykonania przez
Wykonawce robaét.

2.5.7. OBMIAR ROBOT

2.5.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogélne” .

2.5.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2
(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

2.5.8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

2.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.5.9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” .

2.5.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej stabilizowanej mechanicznie o grubosci warstwy 9 cm po
zageszczeniu obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robat,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),
zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie
mechaniczne
przeprowadzenie préb nosnosci przez uprawnione laboratorium,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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2.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.5.10.1. Normy
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy iokreslenia
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztos¢)
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig PN-
B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji PN-B-
06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réGwnosci nawierzchni planografem i tata.
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2.6. OBRZEZA CHODNIKOWE

2.6.1. Wstep

2.6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2.6.1.2.  Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt przy budowie placu o nawierzchni betonowej

2.6.1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ., Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.6.2. Materiaty

2.6.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST .
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.6.2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:
® obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
e 7wir lub piasek do wykonania taw,
e cement wg PN-B-19701 [7],
e piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.6.2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
e obrzeze niskie -On,
e obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:
e gatunekl -G@Gi1,
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Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75

cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.6.2.4,

Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w|2 3
mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gérne (Scieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.6.2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

2.6.3. Sprzet

2.6.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

2.6.3.2.  Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

2.6.4. Transport

2.6.4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST . ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.6.4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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2.6.4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

2.6.5. Wykonanie robét

2.6.5.1. . Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST . ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
2.6.5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom ftawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

2.6.5.3. Podioze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

2.6.5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna s$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

2.6.6. Kontrola jakosci robét

2.6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST . ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

2.6.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocga przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm. Badania
pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

2.6.6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
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b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

¢ linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petng gtebokos¢.

2.6.7. Obmiar robét

2.6.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST . ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

2.6.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

2.6.8. Odbiér robét

2.6.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

2.6.8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonane koryto,
¢ wykonana podsypka.

2.6.9. Podstawa ptatnosci

2.6.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST . ,Wymagania ogdlne” pkt .

2.6.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatow,
e wykonanie koryta,
e rozscielenie i ubicie podsypki,
e ustawienie obrzeza,
® wypetnienie spoin,
e obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
e wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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2.6.10. Przepisy zwigzane

2.6.10.1. Normy
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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