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Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego od strony
południowo-zachodniej pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnią wraz z wewnętrzną

instalacją kanalizacyjną prowadzoną na zewnątrz budynku oraz infrastrukturą, na działkach
nr ewid. 1419/5, 1419/6, 1419/7 położonych w Bojanowie, gmina Bojanów

Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego od strony 
południowo-zachodniej pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnią wraz z wewnętrzną instalacją 
kanalizacyjną prowadzoną na zewnątrz budynku oraz infrastrukturą, na działkach nr ewid. 1419/5, 
1419/6, 1419/7 położonych w Bojanowie, gmina Bojanów

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacji sanitarnych
Lokalizacja: ul. Tarnobrzeska 3; 37-433 Bojanów;

Dz. nr 1419/5, 1419/6, 1419/7
Nr STWiOR: ST-S1- Instalacje sanitarne wewnetrzne;ST-S02 - Przebudowa instalacji gazu

Nazwa i kod CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
45331110-0  Instalowanie kotłów
45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie, ul. Strażacka 1, 37-433 Bojanów
Jednostka opracowująca kosztorys: USŁUGI - HANDEL

mgr inż. Maciej Szwagierczak
Gierlachów 86, 27-600 Sandomierz
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie technologiczne wewnętrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowanego i 
przebudowanego budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego od strony południowo-zachodniej pod potrzeby biblioteki gminnej z 
czytelnią wraz z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną prowadzoną na zewnątrz budynku oraz infrastrukturą, na działkach nr ewid. 1419/5, 
1419/6, 1419/7 położonych w Bojanowie, gmina Bojanów
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
-instalację wody zimnej i wody ciepłej;
-instalacja centralnego ogrzewania;
-instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej;
-instalację gazu do kotłowni ;
-instalację technologiczną kotłowni;
-przebudowa  przyłącza gazowego

Istniejący budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną, telekomunikacyjna, wodną, kanalizacyjną, ciepłej wody 
użytkowej. Budynek ogrzewany jest kotłem gazowym za pomocą systemu c.o. wodnego z grzejnikami płytowymi. CWU przygotowywana 
w dwufunkcyjnym kotle przepływowym. Wentylacja pomieszczeń sanitarnych grawitacyjna.
Od strony zachodniej i południowej projektuje się rozbudowę w związku, z czym należy wykonać przebudowę części istniejącej w celu 
powiązania funkcjonalnego z nowoprojektowaną częścią.
Projektuje się rozbudowę w celu dostosowania budynku do funkcji biblioteki wraz czytelnią.
W części instalacyjni sanitarnych projektuje się rozbudowę istniejących instalacji wod –kan, c.o. , rozbudowę kotłowni oraz wykonanie 
wentylacji mechanicznej wywiewnej dla nowoprojektowanej części biblioteki powiązanej z nawiewem za pomocą nawiewników 
higroskopijnych.
Instalację wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej z projektowanej łazienki i przebudowanych pomieszczeń schowka gospodarczego, 
pomieszczenia socjalnego i kotłowni należy podłączyć bezpośrednio do istniejących instalacji . Źródłem cwu jest istniejący kocioł 
gazowy atmosferyczny dwufunkcyjny typ: SEMIA C 24 o mocy 24kW, zaś dla umywalki w  projektowanej łazience elektryczny 
podumywalkowy podgrzewacz wody Galmet model SG 5 o pojemności 5l. Włączenie instalacji kanalizacji sanitarnej z projektowanej 
biblioteki należy podłączyć do istniejącej studni dn 425mm przyłącza kanalizacyjnego biblioteki.
Instalację c.o. projektuje się niezależnie od istniejącego układu. Po przebudowie ulegnie zmniejszeniu zapotrzebowanie moc cieplną 
istniejącej części biblioteki z 10,5kW do 8,3kW.
Należy zdemontować grzejnik w przebudowanym pomieszczeniu schowka porządkowego oraz ponownie wyregulować instalacje. 
Przewiduje się podłączenie do istniejącego układu projektowanych kurtyn powietrznych uruchamianych za pomocą wyłącznika 
krańcowego zamontowanego w skrzydle drzwi zewnętrznych. Podłącza się 2 kurtyny o mocy 7,1kW każda. W skrajnym przypadku mogą 
pracować 2 jednocześnie. Od miejsca włączenia kurtyn do kotła przewiduje się przebudowę instalacji poprzez zmianę średnic rur 
miedzianych.
W części projektowanej budynku ogrzewanie realizowane będzie za pomocą kotła gazowego jednofunkcyjnego z zamkniętą komorą 
spalania. Kocioł pobierał będzie powietrze i odprowadzał spaliny za pomocą współosiowego powietrzno -spalinowy WSPS 125/80 mm. 
Zarówno istniejący układ jak i projektowany należy doposażyć w naczynie przeponowe N 25 o objętości 25l. Instalacje należy wykonać z 
rur miedzianych i grzejników płytowych typ CV o wysokości 300 i 900mm zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi Q= 22kW. Moc cieplną 
pokrywa straty na wentylację wywiewną.
Układ wentylacji mechanicznej składa się z anemostatów wywiewnych typ KW 160 ,kanałów okrągłych SPIRO ,wentylatora dachowego 
dwubiegowego typ: Wd-25-TD 1400/900. Nawiew powietrza do pomieszczeń wentylowanych nawiewników higroskopijnych 
umieszczonych w górnej ramie okiennej. Wentylator wyciągowy pracował będzie w 2 biegach .
Pierwszy bieg zapewnia 50% wydatku całkowitego tj: 750m3/h zaś drugi zapewni wydatek 1500m3/h. Układ wydatku sterowany będzie 
zdalnie w czasie pracy 2 bieg , w pozostałym okresie na 1 biegu. Przewiduje się również postoje wentylacji, lecz nie dłużej niż 20h w ciągu
doby.
W związku z montażem i przekładka węzła redukcyjno – pomiarowego należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji gazowej. Instalacja 
rozpoczynać się będzie od kurka głównego za układem pomiarowym. Wykonana będzie z rur stalowych czarnych dn 32mm 
prowadzonych po ścianie zewnętrznych projektowanego budynku i doprowadzone do pomieszczenia kotłowni. Tam gaz doprowadzony 
będzie do poszczególnych kotłów za pomocą rurociągów stalowych dn 25mm.
Projektuje się przebudowę przyłącza gazu poprzez demontaż części przyłącza kolidującego z rozbudowaną biblioteką i przekładkę węzła 
redukcyjno-pomiarowego na projektowaną ścianę zachodnią biblioteki. Przewiduje się montaz nowej skrzynki i podejscia stalowego z 
przejściem PE/STAL.
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
Kosztorys Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
45331110-0  Instalowanie kotłów
45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów
Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju 
Lokalnego od strony południowo-zachodniej pod potrzeby biblioteki 
gminnej z czytelnią wraz z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną 
prowadzoną na zewnątrz budynku oraz infrastrukturą, na działkach nr 
ewid. 1419/5, 1419/6, 1419/7 położonych w Bojanowie, gmina Bojanów

1 Rozdział instalacja wody zimnej ,ciepłej i kanalizacji sanitarnej;
1.1 Element Roboty budowlane Instalacje wod-kan
1.1.1 KNRW 401/208/2 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 

cm-analogia przejścia przez stropy
Wyliczenie ilości robót:

5,000000
RAZEM: 5,000000 szt. 5,000

1.1.2 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad
10 cm -analogia montaż rur osłonowych w stropie

Wyliczenie ilości robót:
5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5,000
1.1.3 KNRW 401/335/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9,000
1.1.4 Kalkulacja 

indywidualna
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.-analogia montaż rur osłonowych w
ścianie dn 50

Wyliczenie ilości robót:
6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,000
1.1.5 Kalkulacja własna Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.-analogia montaż rur osłonowych w

ścianie dn 80
Wyliczenie ilości robót:

3,000000
RAZEM: 3,000000 szt. 3,000

1.1.6 Kalkulacja własna Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.-analogia montaż rur osłonowych w
ścianie dn 250 szt. 1,000

1.1.7 KNRW 401/341/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000
1.1.8 KNRW 401/327/2 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł - 

wariant 2
Wyliczenie ilości robót:

20,000000
RAZEM: 20,000000 m 20,000

1.2 Element Instalacja wody ciepłej i zimnej
1.2.1 KNRW 215/405/3 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych 

na ścianach w budynkach
Wyliczenie ilości robót:

18,000000
RAZEM: 18,000000 m 18,000
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1.2.2 KNRW 215/405/4 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych 

na ścianach w budynkach
Wyliczenie ilości robót:

7,000000
RAZEM: 7,000000 m 7,000

1.2.3 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o 
śr.zew.27-38 mm-analogia izolacja z pianki PE"climaflex" 15x20mm

Wyliczenie ilości robót:
18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000
1.2.4 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o 

śr.zew.27-38 mm-analogia izolacja z pianki PE"climaflex" 20x20mm
Wyliczenie ilości robót:

7,000000
RAZEM: 7,000000 m 7,000

1.2.5 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm - zawory kontowe bateryjne
Wyliczenie ilości robót:

8,000000
RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.2.6 KNR 215/107/1 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych o 
śr.nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:
8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,000
1.2.7 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm- analogia montaż zaworu z 

końcówka do węża
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.8 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm- analogia montaż zaworu 
kątowego do spłuczki ustępowej

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.2.9 KNR 215/115/1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm- baterie jednouchwytowe szt. 2,000
1.2.10 KNR 215/115/1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm - bateria kuchenna

Wyliczenie ilości robót:
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm - bateria kuchenna (pomocnicze) =0.000000

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

1.2.11 KNR 215/115/1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm - bateria wannowa
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

1.2.12 KNR 215/121/1 
analogia

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150·dm3- analogia montaż podgrzewacza 
umywalkowego typ:  Galmet model SG 5

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.2.13 KNR 215/110/5 Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 

150 mm)
Wyliczenie ilości robót:

25,000000
RAZEM: 25,000000 m 25,000

1.2.14 KNR 215/220/4 Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie - analogia montaż umywalki ze 
stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000
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1.2.15 KNR 215/220/4 Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie - analogia montaż  

zlewozmywaków ze stali nierdzewnej
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

1.2.16 KNR 215/221/2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

1.2.17 KNR 215/221/1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem. Analogia montaż 
umywalki /dla osób niepełnosprawnych/ szt. 1,000

1.2.18 KNR 215/213/1 Syfony żeliwne zlewowe lub wannowe.
Wyliczenie ilości robót:

4,000000
RAZEM: 4,000000 szt. 4,000

1.2.19 KNR 215/224/3 Ustęp z płuczką z porcelany "Kompakt".  Urządzenie kompaktowe stojące dla osób 
niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,000
1.2.20 KNR 215/208/3 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.

50 mm szt. 4,000
1.2.21 KNR 215/208/5 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.

110 mm
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

1.2.22 KNR 202/129/2 Analogia obsadzenie uchwytów w łazienkach dla osób niepełnosprawnych
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

1.3 Element Kanalizacja sanitarna
1.3.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na

głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m.
Wyliczenie ilości robót:

20,196000
1,925000

RAZEM: 22,121000 m3 22,121
1.3.2 KNR 218/501/2 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm Podsypka

Wyliczenie ilości robót:
22,440000

3,850000
RAZEM: 26,290000 m2 26,290

1.3.3 KNR 218/501/2 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm Obsypka
Wyliczenie ilości robót:

22,440000
3,850000

RAZEM: 26,290000 m2 26,290
1.3.4 KNR 401/106/3 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych wewnątrz budynku ziemią z ukopów.

Wyliczenie ilości robót:
26,928000

0,770000
RAZEM: 27,698000 m3 27,698

1.3.5 KNRW 215/111/3 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32·mm

Wyliczenie ilości robót:
6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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1.3.6 KNR 215/228/4 Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków

Wyliczenie ilości robót:
20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400
1.3.7 KNR 215/228/1 Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków

Wyliczenie ilości robót:
14,500000

RAZEM: 14,500000 m 14,500
1.3.8 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm

Wyliczenie ilości robót:
9,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,500
1.3.9 KNR 215/206/2 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom.50 mm

Wyliczenie ilości robót:
4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000
1.3.10 KNR 215/212/2 Montaż wpustów zeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm

Wyliczenie ilości robót:
Montaż wpustów zeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm (pomocnicze) =0.000000

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

1.3.11 KNR 218/913/1 Podłączenia instalacji do sieci kanalizacyjnych, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o 
średnicy 800 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m.Studzienka schładzająca dw 500 l=1m szt. 1,000

1.3.12 KNR 218/913/1 Podłączenia instalacji do sieci kanalizacyjnych, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o 
średnicy 800 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m.Studzienka schładzająca dw 500 l=1m
wraz z pompą pływakowa KP1 szt. 1,000

1.3.13 KNR 215/208/5 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
110 mm

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000
1.3.14 KNR 215/208/3 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.

50 mm
Wyliczenie ilości robót:

4,000000
RAZEM: 4,000000 szt. 4,000

1.3.15 KNR 215/217/2 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

1.3.16 KNR 215/209/3 Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 100 mm  Analogia montaż wywiewek PCW 160 szt. 1,000
1.3.17 KNR 14/2010/10 ANALOGIA OBUDOWA ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ Ścianki działowe GR

z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, 
dwuwarstwowe 50 - 101

Wyliczenie ilości robót:
5,250000

RAZEM: 5,250000 m2 5,250
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2 Rozdział instalacja centralnego ogrzewania
2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE  Instalacje CO
2.1.1 KNRW 401/208/2 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 

cm-analogia przejścia przez stropy
Wyliczenie ilości robót:

10,000000
RAZEM: 10,000000 szt. 10,000

2.1.2 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad
10 cm -analogia montaż rur osłonowych w stropie

Wyliczenie ilości robót:
10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,000
2.1.3 KNRW 401/335/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,000
2.1.4 KNRW 401/325/3 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.-analogia montaż rur osłonowych w

stropie
Wyliczenie ilości robót:

10,000000
RAZEM: 10,000000 szt. 10,000

2.1.5 KNRW 401/341/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000
2.1.6 KNRW 401/327/2 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł - 

wariant 2
Wyliczenie ilości robót:

60,000000
RAZEM: 60,000000 m 60,000

2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE Instalacja CO
2.2.1 KNRW 215/405/1 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·10·mm

Wyliczenie ilości robót:
38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,000
2.2.2 KNRW 215/405/2 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·12·mm

Wyliczenie ilości robót:
23,200000

RAZEM: 23,200000 m 23,200
2.2.3 KNRW 215/405/3 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych 

na ścianach w budynkach
Wyliczenie ilości robót:

39,000000
RAZEM: 39,000000 m 39,000

2.2.4 KNRW 215/405/4 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych 
na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:
35,600000

RAZEM: 35,600000 m 35,600
2.2.5 KNRW 215/405/5 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych 

na ścianach w budynkach
Wyliczenie ilości robót:

41,000000
RAZEM: 41,000000 m 41,000

2.2.6 KNRW 215/405/6 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych 
na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:
46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,000
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2.2.7 KNRW 215/405/7 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych 

na ścianach w budynkach
Wyliczenie ilości robót:

4,000000
RAZEM: 4,000000 m 4,000

2.2.8 KNRW 215/418/9 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500·mm, długość do 1600·mm grzejnik CV33-30 
0.6 m

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.9 KNRW 215/418/9 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500·mm, długość do 1600·mm grzejnik CV33-30 

0.7 m
Wyliczenie ilości robót:

13,000000
RAZEM: 13,000000 szt 13,000

2.2.10 KNRW 215/418/9 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500·mm, długość do 1600·mm grzejnik CV33-30 
0.8 m

Wyliczenie ilości robót:
9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000
2.2.11 KNRW 215/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm  grzejnik CV11-60 

0.8 m
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2.12 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4 - analogia demontaż 
grzejników plytowych w kotłowni i porządkowym

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
2.2.13 KNRW 215/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm  grzejnik CV11-60 

0.8 m
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2.14 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm  grzejnik CV33-90 
0.7 m

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.2.15 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm  grzejnik CV33-90 

0.8 m
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2.16 KNRW 215/432/1 Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne), nr·1- montaż kurtyny powietrznej 
typ:KP SILVER-1-105-W wraz z zaworem3 drogowym  i siłownikiem MVK+V20 szt 2,000

2.2.17 KNR 215/415/1 ANALOGIA GŁOWICA TERMOSTATYCZNA VKO  Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej
do 15 mm.

Wyliczenie ilości robót:
30,000000

RAZEM: 30,000000 szt. 30,000
2.2.18 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm RLV-KD  Z PÓŁŚRUBUNKIEM prosty

Wyliczenie ilości robót:
15,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15,000
2.2.19 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm RLV-KD  Z PÓŁŚRUBUNKIEM kątowy szt. 15,000



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 16515)

strona nr: 9

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
2.2.20 KSNR 4/406/4 Zawory przelotowe i zwrotne śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych - wariant 3-zawór 

odcinający dn 32
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

2.2.21 KSNR 4/406/3 Zawory przelotowe i zwrotne śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych - wariant 3 - zawór 
odcinajacy

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000
2.2.22 KSNR 4/406/2 (1) Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn 20·mm, mosiężny M3007 przelotowy prosty

Wyliczenie ilości robót:
8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
2.2.23 KSNR 4/407/5 (2) Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 10 mm

Wyliczenie ilości robót:
34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,000
2.2.24 KSNR 4/524/2 (1) Kryzy dławiące, do połączeń gwintowanych, Dn·20·mm

Wyliczenie ilości robót:
4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
2.2.25 KNZ 1/307/1 Rurociągi. Płukanie, próby szczelności i regulacja instalacji c.o.; płukanie instalacji c.o.:

Wyliczenie ilości robót:
Rurociągi. Płukanie, próby szczelności i regulacja instalacji c.o.; płukanie instalacji c.o.: (pomocnicze) 
=0.000000

1,656000
RAZEM: 1,656000 100 m 1,656

2.2.26 KNR 215/404/1 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych
Wyliczenie ilości robót:

30,000000
RAZEM: 30,000000 urządzenie 30,000

2.2.27 KNRW 216/507/1 Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do20 mm o na rurę 
fi 15mm - do zabetonowania i zamórowania

Wyliczenie ilości robót:
39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,000
2.2.28 KNRW 216/507/1 Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do20mm na rurę fi 

18mm- do zabetonowania i zamórowania
Wyliczenie ilości robót:

35,600000
RAZEM: 35,600000 m 35,600

2.2.29 KNRW 216/507/1 Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do20 mm na rurę  
22 mm-  do zabetonowania

Wyliczenie ilości robót:
41,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,000
2.2.30 KNRW 216/507/1 Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do25 mm o na rurę 

fi 28mm - do zabetonowania
Wyliczenie ilości robót:

46,000000
RAZEM: 46,000000 m 46,000

2.2.31 KNRW 216/507/1 Izolacja  rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do30 mm o na rurę 
fi 35mm - prowadzone pod sufitem

Wyliczenie ilości robót:
4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000
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3 Rozdział Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych
Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

3.1 Element Wentylacja roboty budowlane
3.1.1 KNRW 401/208/2 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 

cm-analogia przejścia przez stropy
Wyliczenie ilości robót:

16,000000
RAZEM: 16,000000 szt. 16,000

3.1.2 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad
10 cm -analogia montaż rur osłonowych w stropie

Wyliczenie ilości robót:
16,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16,000
3.1.3 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 

UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża
Wyliczenie ilości robót:
nawiew 5,250000
wywiew

RAZEM: 5,250000 m2 5,250
3.2 Element Wentylacja wywiewna
3.2.1 KNRW 217/208/1 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 

200·mm i masie do 25·kg  - analogia montaż zakupionego wentylatora typ: wentylator dachowy 
typ JUWENT WD -25-TD 1400/940 wraz z szafą zabezpieczająca ,sterującą ZS-1(układ 
zdalnego sterowana i z harmonogramem tygodniowym)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
3.2.2 KNR 217/149/2 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250 mm,w układach kanałowych - montaż 

zakupionej podstawy przez Inwestora szt. 1,000
3.2.3 KNR 217/154/2 

analogia
Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800·mm- montaż Tłumik kanałowy 
315/500 mm, l=1,2m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.2.4 KNRW 217/114/3 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 
315·mm, ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
4,867000

RAZEM: 4,867000 m2 4,867
3.2.5 KNRW 217/136/3 

(1) analogia
Zasuwy stalowe kołowe, do przewodów o średnicach do 315·mm, typ A-analogia przepustnica 
typ PJB 250 prod SMAY
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.2.6 KNRW 217/114/3 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 
315·mm, ocynkowane -analogia montaż kanałów ocynkowanych SPIRO dn 250mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
16,092500

RAZEM: 16,092500 m2 16,093
3.2.7 KNRW 217/114/2 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 
200·mm, ocynkowane-analogia montaż kanałów ocynkowanych SPIRO dn 200mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
4,019200

RAZEM: 4,019200 m2 4,019
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3.2.8 KNRW 217/114/2 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 
200·mm, ocynkowane-analogia montaż kanałów ocynkowanych SPIRO dn 160mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
28,435840

RAZEM: 28,435840 m2 28,436
3.2.9 KNRW 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm- montaż wywiweników kW fi 160mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Wyliczenie ilości robót:

14,000000
RAZEM: 14,000000 szt 14,000

3.2.10 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, średnica kanału 
300,250,200,160 mm- gr izolacji 50mm

Wyliczenie ilości robót:
53,600000

RAZEM: 53,600000 m2 53,600
3.2.11 Rusztowania

Wyliczenie ilości robót:
48,000000

RAZEM: 48,000000 r-g 48,000
3.3 Element Wentylacja wywiewna - łazienka
3.3.1 Kalkulacja własna Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach 

otworów ssących do 400·mm i masie do 90·kg - analogia wentylator wyciągowy typ:SILENT 
100 CRZ  z opóźniaczem czasowym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.3.2 KNRW 217/114/2 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 
200·mm, ocynkowane-analogia montaż kanałów ocynkowanych SPIRO dn 125mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
3,281300

RAZEM: 3,281300 m2 3,281
3.3.3 KNRW 217/152/1 

(1) analogia
Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 100·mm, cylindryczne - analogia wyrzutnia dachowa 
WD-B dn 125mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.3.4 KNRW 217/149/1 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 160·mm - 

podstawa dn 125mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.3.5 KNR 916/106/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 

samoprzylepną matą lamelową Klimafix gr.50 mm, średnica kanału 160 mm- gr izolacji 50mm -
kanał 125mm

Wyliczenie ilości robót:
3,281300

RAZEM: 3,281300 m2 3,281
3.3.6 Rusztowania

Wyliczenie ilości robót:
12,000000

RAZEM: 12,000000 r-g 12,000
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3.4 Element Nawiewniki higroskopijne
3.4.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż nawiewników higroskopijnych typ EHA755 wymiary: 420 x 50 x 35mm o 
20-50m3/h
 

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Wyliczenie ilości robót:

64,000000
RAZEM: 64,000000 szt 64,000

3.4.2 Rusztowania
Wyliczenie ilości robót:

32,000000
RAZEM: 32,000000 r-g 32,000
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4 Rozdział Instalacja gazu do kotłowni
4.1 Element Roboty budowlane instalacji gazu
4.1.1 KNRW 401/335/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 2 cegieł

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
4.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 2ceg.-analogia montaż rur osłonowych w 
ścianie dn 50

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000
4.1.3 KNRW 401/341/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej m 37,000
4.1.4 KNRW 401/327/2 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł - 

wariant 2
Wyliczenie ilości robót:

37,000000
RAZEM: 37,000000 m 37,000

4.2 Element Instalacja gazu
4.2.1 KNNR 8/307/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25-32·mm

Wyliczenie ilości robót:
7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000
4.2.2 KNR 215/302/3 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 

Dn 25·mm
Wyliczenie ilości robót:

6,000000
RAZEM: 6,000000 m 6,000

4.2.3 KNR 215/304/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn
32·mm

Wyliczenie ilości robót:
37,000000

RAZEM: 37,000000 m 37,000
4.2.4 KNR 215/306/2 Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 25·mm -podejscie do kotła

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
4.2.5 KNR 215/310/3 Kurki gazowe przelotowe, Fi 32·mm

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
4.2.6 KNR 215/310/2 (2) Kurki gazowe przelotowe, Fi 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
4.2.7 KNR 215/308/2 Odwadniacze gazowe, Dn 25·mm - analogia montaż filtru gazu

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
4.2.8 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w 

budynkach niemieszkalnych, Fi do 65·mm
Wyliczenie ilości robót:

43,000000
RAZEM: 43,000000 m 43,000
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5 Rozdział Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów

Kotłownia gazowa
5.1 Element Instalacja kotłowni gazowej
5.1.1 KNRW 215/503/1 Kotły stalowe wodne lub parowe, powierzchnia ogrzewalna do 4·m2 - montaż kotła  gazowy 

jednofunkcyjny kondensacyjny  z zamkniętą komorą spalania typ:PRESTIGE SOLO 32 o 
mocy 3,8-31kW

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
5.1.2 KNRW 215/510/6 Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego, poziome, powyżej 5·dm3 - montaż naczynia 

wzbiorczego N 25
Wyliczenie ilości robót:

2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.1.3 KNRW 215/524/1 
(1)

Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe, 1,6·MPa, Dn·15-25·mm typ typu 1915 R 
3/4"

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.4 KNRW 215/522/1 

(2)
Zawory zwrotne żeliwne, grzybkowe, 1,6·MPa, Dn32·mm

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
5.1.5 KNRW 215/522/1 

(2)
Zawory zwrotne żeliwne, grzybkowe, 1,6·MPa, Dn·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
5.1.6 KNRW 215/519/2 

(1)
Zawory zaporowe żeliwne, 1,6·MPa, Dn·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.7 KNRW 215/519/2 

(2)
Zawory zaporowe żeliwne, 1,6·MPa, Dn·32·mm

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.8 KNRW 215/530/1 Termometr montowany w gotowej tulei

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.9 KNRW 215/530/2 Manometr montowany w gotowej tulei

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
5.1.10 KNRW 215/514/2 

(1)
Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·25-32·mm, grubość ścianki
do 3,25·mm

Wyliczenie ilości robót:
6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
5.1.11 KNRW 215/514/2 

(2)
Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·25-32·mm, grubość ścianki
do 3,25·mm

Wyliczenie ilości robót:
4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000
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5.1.12 KNRW 215/517/1 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., węzeł wodny

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
5.1.13 KNZ 1/307/1 Rurociągi. Płukanie, próby szczelności i regulacja instalacji c.o.; płukanie instalacji c.o.:

Wyliczenie ilości robót:
Rurociągi. Płukanie, próby szczelności i regulacja instalacji c.o.; płukanie instalacji c.o.: (pomocnicze) 
=0.000000

0,100000
RAZEM: 0,100000 100 m 0,100

5.1.14 KNRW 216/201/1 
(1)

Izolacja wełną mineralną w oplocie z siatki, izolacja grubości do 50·mm, rurociąg í do 
191·mm-analogi montaż izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z foli aluminiowej wyposażona 
w zakładkę samoprzylepną typu Flexorock  gr. 30mm prod. Rockwool

Wyliczenie ilości robót:
0,376800

RAZEM: 0,376800 m2 0,377
5.2 Element Montaż i dostawa komina
5.2.1 Kalkulacja własna Dostawa i montaż współosiowego systememu - powietrzno  -spalinowego WSPS 125/80 

montowany bezpośrednio nad wylotem (wg wytycznych producenta) l=9,5m kpl 1,000
5.3 Element Roboty budowlane komin
5.3.1 KNRW 401/208/2 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 

cm-analogia przejścia przez stropy szt. 2,000
5.3.2 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad

10 cm -analogia montaż rur osłonowych w stropie szt. 2,000
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6 Rozdział Przebudowa przyłącza gazowego
6.1 Element Demontaż przyłacza gazowego pod projektowanym budynkiem
6.1.1 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 

wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

13,310000
RAZEM: 13,310000 m3 13,310

6.1.2 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, 
grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
13,310000

RAZEM: 13,310000 m3 13,310
6.1.3 Kalkulacja własna Demontaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) Dn·25 mm

Wyliczenie ilości robót:
11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000
6.1.4 KNRW 219/305/2 Przyłącza domowe z rur PE, do Fi·25 mm, rura ochronna do Fi·50 mm

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
6.1.5 KNR 402/307/2 (1) Zakorkowanie podejścia gazowego, korkiem żeliwnym, Fi·25-32·mm

Wyliczenie ilości robót:
1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
6.2 Element Przekładka istniejacego  węzła redukcyjno –  pomiarowego
6.2.1 KNR 401/102/1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 

wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:

2,420000
RAZEM: 2,420000 m3 2,420

6.2.2 KNR 218/501/2 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm Podsypka
Wyliczenie ilości robót:

2,200000
RAZEM: 2,200000 m2 2,200

6.2.3 KNR 218/501/2 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm Obsypka
Wyliczenie ilości robót:

2,200000
RAZEM: 2,200000 m2 2,200

6.2.4 KNR 401/106/3 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych wewnątrz budynku ziemią z ukopów.
Wyliczenie ilości robót:

0,968000
RAZEM: 0,968000 m3 0,968

6.2.5 KNRW 219/305/2 Przyłącza domowe z rur PE, do Fi·25 mm, rura ochronna do Fi·50 mm
Wyliczenie ilości robót:

1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.2.6 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000
6.2.7 KNR 219/220/2 Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, próba szczelności i 

wytrzymałości
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000


