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ST.00.00.      CZ  OGÓLNA

1. WST P

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiaj cy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla:
„Rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby
biblioteki gminnej z czytelni  na dzia kach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów”

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów

1.2. Przedmiot robót budowlanych obj tych Specyfikacj  Techniczn

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymaga  dotycz cych
wykonania i odbioru robót w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Centrum
Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelni .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

W ramach realizacji inwestycji realizowane b  ni ej wymienione roboty obj te niniejsz
Specyfikacj  Techniczn :

- Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego w technologii tradycyjnej

1.3.1. Zakres i rodzaj robót budowlanych.

Roboty przygotowawcze:

- urz dzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,

- roboty makroniwelacyjne,

Roboty podstawowe budowlane:

- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego

Roboty wyko czeniowe:

- wykonanie mikroniwelacji terenu,

- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy.

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.

W odniesieniu do terenu wokó  budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:

- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dzia ce otaczaj cej budynek



- po odgruzowaniu terenu wokó  budynku i uporz dkowaniu nale y dowie  i
rozplantowa  humus na powierzchniach zniszczonych.

1.3.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonywanych robót i bezpiecze stwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy i terenie przyleg ym do budowy oraz bezpiecze stwo terenów,
na których mog  wyst pi  zagro enia dla ludzi i mienia w zwi zku z prowadzonymi robotami.
Metody u yte przy budowie wyra aj ce si  rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urz dze  i sprz tu musz  zapewnia  skuteczn  ochron  ludzi, rodowiska budynków i
budowli na tych obszarach w szczególno ci przed:

- ha asem

- wibracj

- drganiami i wstrz sami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisj  gazów, py ów i dymów

- zanieczyszczeniem rodowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami
ci kimi

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczn  ochron  przed:

- pogorszeniem istniej cego stanu technicznego budynków i budowli s siaduj cych z
budow  (wstrz sy, wibracja, osiadanie),

- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodz cymi z zalewaniem
przyleg ego do budowy terenu w zwi zku z procesami budowy.

- Wykonawca ubezpieczy swoj  dzia alno  przed roszczeniami wynikaj cymi  z wyst pienia
szkód, których ród em by yby zdefiniowane powy ej zagro enia.

1.3.5. Zgodno  robót z dokumentacj  techniczn  i SST

Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiaj cego wykonawcy stanowi  cz  Kontraktu, a
wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla wykonawcy tak
jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
ich wa no ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  inspektora nadzoru, który podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.



W przypadku rozbie no ci wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od odczytu ze skali
rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow
i SST.

Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe,
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy
materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno
z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego
przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow
lub SST, i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b
niezw ocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren dzia ki w rejonie projektowanej inwestycji jest terenem p askim.

W rejonie, na którym zlokalizowana b dzie rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego
Centrum Rozwoju Lokalnego, ze wzgl du na specyfik  obiektu na czas wykonywania robót
budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokó .

1.4.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach przetargowych przeka e wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj , Dziennik Budowy, dokumentacj  projektow  oraz Specyfikacje Techniczne w
dwóch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej).

Wykonawca winien:

wykona   szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w
jak najmniejszym stopniu koliduj cych z ruchem zewn trznym wzd  granicy dzia ki

zabezpieczy  teren budowy w niezb dny sprz t ochrony p.po arowej

wydzieli  na terenie budowy drogi wewn trzne, miejsca sk adowania materia ów, punkty
do zamocowania urz dze  transportu pionowego (d wigi towarowe), punkty
wykonywania zapraw  itp.

opracowa  harmonogram robót budowlanych oraz  uzgodni  go z Zamawiaj cym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za ich zgodno  z
Dokumentacj  Projektow  , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich



Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi zuj cych przepisów oraz powinien
zapewni  ochron  w asno ci publicznej i prywatnej. Istniej ce w terenie instalacje naziemne
i podziemne, kable, ruroci gi, sieci, itp., a tak e znaki geodezyjne powinny by  szczegó owo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez Zamawiaj cego przy
przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowi zany do szczegó owego oznaczenia instalacji i urz dze ,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a tak e do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i w ciciela instalacji i urz dze , je eli zostan  przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz dzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robót budowlanych.

Tre  tablic informacyjnych powinna by  zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne b  utrzymywane przez wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres
realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w Cen  Kontraktu.

1.4.3. Wymagania dotycz ce ochrony rodowiska

Wykonawca b dzie podejmowa  wszystkie niezb dne dzia ania, aby stosowa  si  do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. B dzie unika  szkodliwych dzia , szczególnie w zakresie zanieczyszcze
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego ha asu i innych szkodliwych dla rodowiska i
otoczenia czynników powodowanych dzia alno ci  przy wykonywaniu robót budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nale y przedstawi  szczegó owe wymagania dotycz ce
ochrony rodowiska, które powinny by  przestrzegane przez wykonawc , wynikaj ce z
rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla rodowiska itp.

Op ata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm okre lonych w odpowiednich
przepisach dotycz cych ochrony rodowiska naturalnego obci aj  Wykonawc .

Wykonawca wkalkuluje w Cen  Kontraktow  koszty utylizacji i zdeponowania materia ów
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony rodowiska oraz
Ustawy – o odpadach.

Wykonawca b dzie realizowa  przedmiot zamówienia w godzinach od 600 do 2200

a jakiekolwiek wyd enia czasu pracy po godz. 2200  wymagaj  zgody inspektora nadzoru.

Ze wzgl du na lokalizacj  inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urz dzenia,
technologie i zabezpieczenia, które nie spowoduj   znacz cego  przekroczenia norm ochrony
rodowiska  w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi  wynikaj cych

z przepisów Ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy – O
odpadach z dnia 27.04.2001 r.



1.4.4. Warunki bezpiecze stwa pracy i ochrona przeciwpo arowa na budowie.

Wykonawca b dzie przestrzega  przy realizacji robót warunki w zakresie bezpiecze stwa i
higieny pracy. W szczególno ci jest zobowi zany wykluczy  prac  personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budow  i b dzie utrzymywa  wyposa enie konieczne
dla zapewnienia bezpiecze stwa, a tak e zapewni wyposa enie w urz dzenia socjalne oraz
odzie  wymagan  dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowi zany sporz dzi
lub zapewni  sporz dzenie (przed rozpocz ciem budowy) planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”, na podstawie „Informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia” sporz dzonej przez projektanta. „Plan BIOZ” nale y opracowa  zgodnie
z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca b dzie przestrzega  ogólne warunki w zakresie bezpiecze stwa
przeciwpo arowego.

Wykonawca powinien utrzymywa  sprawny sprz t p.po . wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach.

Materia y atwopalne powinny by  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Maszyny i urz dzenia nap dzane silnikami spalinowymi powinny by  wyposa one
w urz dzenia zabezpieczaj ce przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich w adz i/lub s b albo samodzielnie, powinien na
asny koszt ugasi  po ar na terenie budowy lub w jego s siedztwie, wywo any bezpo rednio

lub po rednio realizacj  robót, albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowi zany do:

– przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji
Zamawiaj cego,

– ogrodzenia i utrzymania porz dku na terenie budowy,

– ciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sk adowania materia ów i
elementów budowlanych,

– utrzymywania w czysto ci dróg publicznych i ulic terenu budowy, szczególnie w
okresie wywozu ziemi i gruzu z wykopów.

1.4.6. Normy pa stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej b
stosowane przez Wykonawc  w j zyku polskim.

1.5. Nazwy i kody ze Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne



45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

1.6. Okre lenia podstawowe

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku
nast puj co:

Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budow  wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protoko y
Odbiorów cz ciowych i ko cowych, operaty geodezyjne , ksi ka obmiarów, ew. dziennik
monta u, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki s ce realizacji budowy).

Dokumenty budowy – dokumenty powsta e w zwi zku z prowadzon  budow , stanowi
cz  dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe
stanowi ce samodzieln  ca  zawieraj ce wymagane dokumenty projektowe, wykonane
przez kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe – dokumenty do czone do opracowa  projektowych.

Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuni cia po jego zako czeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i stanowi cy urz dowy
dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy inspektorem nadzoru,
wykonawc  i projektantem.

Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiaj cego i dzia aj ca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnie  i obowi zków dotycz cych sprawowania
kontroli zgodno ci realizacji robót budowlanych z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunków umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawc , upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt – zbiór dokumentów dotycz cych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna
cz ci  Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe sk adaj
si : dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne
wykonania
i odbioru robót, oferta wykonawcy na realizacj  robót, harmonogram robót, wykaz

atno ci, wykaz podwykonawców, szczególne wymagania zleceniodawcy, plan
zapewnienia jako ci i inne.



Ksi ga Obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami s cy do wpisywania przez wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie
wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w Ksi dze Obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacj
Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony – z przeci tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obs ugi budowy i monta u
urz dze  i konstrukcji. Osnowa ta powinna s  do pomiarów kontrolnych przemieszcze
i odkszta ce , a tak e w miar  mo liwo ci do pomiarów powykonawczych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych
spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy – teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych
funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych
z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  obiektu.

1.7. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami
i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów i urz dze  u ytych lub zwi zanych
z wykonaniem robót.

1.7.1. Równowa no  norm.



Gdziekolwiek w Kontrakcie powo ane s  konkretne normy lub przepisy, które spe nia  maj
materia y, sprz t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b
obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych
norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materia y lub urz dzenia na
które nie ma odpowiedniej normy powinny posiada  aktualn  Aprobat  Techniczn  lub
Certyfikat.

2. MATERIA Y

2.1.  ród a uzyskania materia ów i zapewnienia dostaw.

Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiaj cego.

Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e
wszelkie materia y i dostawy  z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na
pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane
przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów  z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  Kontraktu lub wskaza  inspektora nadzoru.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie b dzie
prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y
wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y i dostawy nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y i dostawy nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez wykonawc  wywiezione
z terenu budowy. Je li inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na u ycie tych materia ów



i dostaw do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów i
dostaw zostanie przewarto ciowany przez inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem  i niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y i dostawy,  oraz urobek
gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy b  one potrzebne do
robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do
robót i by y dost pne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiaj cym lub z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawc  i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania
rodzaju materia u w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiaj cego o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzie  przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li

dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Zamawiaj cego.

2.6. Materia y z rozbiórek

Wszystkie elementy i materia y z rozbiórek staj  si  w asno ci  wykonawcy i powinny by
usuni te z terenu budowy w sposób i terminie nie koliduj cym z wykonaniem innych robot.
Wykonawca powinien uwzgl dni  po ytki wynikaj ce z pozyskania materia ów z rozbiórek
w cenie ofertowej.

2.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do
ycia.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobaty techniczne, wydane przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych
materia ów na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania
wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów
administracji.

2.8. Materia y podstawowe stanu surowego

- Beton konstrukcyjny

- Chudy beton



- Stal zbrojeniowa

- Stal profilowa

- Ceg a pe na

- Bloczki betonowe

- Pustaki ceramiczne

- Zaprawa cementowa dla konstrukcji murowej podziemnej

- Zaprawa cementowo- wapienna dla konstrukcji murowej powy ej terenu

- Papa asfaltowa izolacyjna

- Styropian FS 20

- Papa termozgrzewalna podk adowa i nawierzchniowa

- Abizol G + 2P

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który zapewni uzyskanie
ciwej jako ci wykonanych robót okre lonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST

oraz pozosta ej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprz tu i sposób jego pracy
musz  zapewni  bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie budowy i terenie przyleg ym
do budowy oraz bezpiecze stwo terenów, na których mog  wyst pi  zagro enia dla ludzi i
mienia w zwi zku z prowadzonymi robotami. Rodzaj u ytych maszyn, urz dze  i sprz tu oraz
sposób i warunki ich pracy musz  zapewni  skuteczn  ochron  w szczególno ci przed:

- ha asem

- wibracj

- drganiami i wstrz sami

- zanieczyszczeniem powietrza emisj  gazów i dymów.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi  dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu, maszyn i urz dze  do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany
w dobrym stanie technicznym.

Pracuj cy sprz t i urz dzenia powinny by  wyposa one m. innymi w:

- sygna  poruszania si  do ty u,

- sygna  podniesionej platformy w samochodach ci arowych i adowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarz dcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po
których odbywa  si  b dzie transport materia ów z budowy i na budow . Wykonawca b dzie



dokonywa  odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obni enie
standardu technologicznego istniej cych ci gów.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by
yte przez wykonawc  pod warunkiem uzyskania zezwolenia w ciwych w adz

zarz dzaj cych drog  i w razie potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezb dnych dróg technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania Ogólne dotycz ce  organizacji robót

Prowadzenie robót  musi by  tak zorganizowane by w ca ym okresie realizacji by y spe nione
nast puj ce warunki:

- utrzymanie istniej cych ci gów pieszych, doj  i dojazdów do obiektów i posesji
przylegaj cych do budowy lub wybudowanie doj  i dojazdów zast pczych
spe niaj cych te sam  funkcj ,

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow , wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Dopuszcza si  mo liwo , w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawc
rozwi za  zamiennych w odniesieniu do :

- technologii okre lonej w materia ach przetargowych,

- materia ów okre lonych w materia ach przetargowych.

Dla robót zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowi zany jest prowadzi  Ksi
Obmiarów.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego, Biura
Projektów oraz w ciciela obiektu.

Zasady gospodarowania materia ami, elementami i odpadami powstaj cymi w wyniku
rozbiórek i demonta u reguluj  w ciwe specyfikacje.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Zamawiaj cego.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez wykonawc  w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i
przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne
czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyj tej w asnej technologii robót.

Dla przyj tej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowa .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie
i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru mo e za da  od wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest
zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, inspektor nadzoru  ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia
i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i
odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .



Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e
mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do
robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych
materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
wykonawca.

6.2.  Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by
z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan
przez wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiaj cy.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4.  Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
wykonawc  poprzez m.in. swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z



wymaganiami ST na podstawie wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada
dostarczonych przez wykonawc

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od
wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty wykonawcy s
niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie
zgodno ci materia ów i robót z Dokumentacj  Projektow  i ST, mo e równie  zleci  sam lub
poprzez wykonawc  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  niezale nemu
laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada
i pobierania próbek poniesione zostan  przez wykonawc .

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

1. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, w ciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów
technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

- Polsk  Norm  lub

- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej
normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b
dostarczone przez wykonawc  inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego
i wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru ko cowego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby,
która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy



 czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

- dat  przekazania wykonawcy terenu budowy,

- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez zamawiaj cego i inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci
i harmonogramów robót,

- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych
i ostatecznych odbiorów robót,

- wyja nienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,

- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b
przed one inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece
wykonawcy robót.



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,
orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie inspektora nadzoru.

Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si  równie  nast puj ce dokumenty:

- pozwolenie na budow  lub zg oszenie robót nie wymagaj cych pozwolenia na budow

- protoko y przekazania terenu budowy,

oraz pozosta e dokumenty budowy a w szczególno ci:

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protoko y odbioru robót

- wyniki bada  i prób oraz receptury

- protoko y z narad i ustale ,

- korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj
Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze robót
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowi zku
uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na pi mie.



Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej
atno ci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez wykonawc  i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone
poziomo wzd  linii osiowej.

Je li Szczegó owe Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego
inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni  powierzchni
przekroju.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegó owych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez wykonawc . Je eli urz dzenia te
lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w
ca ym okresie trwania robót.

7.4.  Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c
w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem odcinków robót,
a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób
zrozumia y i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi
szkicami za czonymi do dokumentacji technicznej.

7.6. Obmiary kontrolne



Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla
przeprowadzenia powy szego wykonawca ma obowi zek zabezpieczenia niezb dnych
warunków oraz udost pnienia wymaganych dokumentów.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów.

Wyst puj   nast puj ce rodzaje odbiorów:

- odbiór cz ciowy,

- odbiór etapowy,

- odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu,

- odbiór ko cowy,

- odbiór po okresie r kojmi,

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót mo e okre la  umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych.

Do podstawowych obowi zków Wykonawcy nale y zg aszanie inwestorowi do odbioru robót
ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych. Odbiór robót  ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych
polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn
zakryciu. Odbiór taki b dzie przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Gotowo  danej cz ci
robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru wy ej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór cz ciowy i odbiór etapowy.

Inwestor w umowie okre li ewentualne odbiory cz ciowe i etapowe.

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót (np. stan zerowy,
stan surowy zamkni ty i in.).

Odbiór etapowy polega na ocenie ilo ci i jako ci cz ci robót stanowi cych z regu y ca
techniczn . Podzia  budowy na odcinki lub etapy kwalifikuj ce si  do odbiorów etapowych
dokonuje si  w czasie projektowania organizacji robót.

Roboty do odbioru cz ciowego lub etapowego zg asza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora  nadzoru inwestorskiego, który
dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiaj cy, podaj c
odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z
Zamawiaj cym, nale y okre li  ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego,
podaj c wymagania, które powinien spe ni  wykonawca.



8.5. Odbiór ko cowy.

Odbiór ko cowy przeprowadza si  w trybie i zgodnie z warunkami okre lonymi w umowie
o wykonanie robót budowlanych.

W specyfikacji technicznej nale y poda  g ówne czynno ci, które ma przedsi wzi
wykonawca.

Odbioru ko cowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego –  w obecno ci
inspektora nadzoru i wykonawcy – sporz dzaj c „Protokó  odbioru robót budowlanych oraz
zg oszonych wad i usterek do usuni cia przez wykonawc ”.

W czasie odbioru ko cowego Komisja zapoznaje si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonanych robót
uzupe niaj cych i poprawkowych, a tak e z wynikami odbiorów instalacji, urz dze
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub robót uzupe niaj cych, Komisja mo e przerwa  swoje czynno ci i ustali  termin odbioru
ko cowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj , e jako  wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacj  projektow  i specyfikacj
techniczn  (z uwzgl dnieniem tolerancji) nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne
i trwa , Komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych robót
w stosunku do wymaga  przyj tych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbiór po okresie r kojmi.

Nale y poda , e pod koniec okresu r kojmi Zamawiaj cy lub w ciciel obiektu organizuje
odbiór „po okresie r kojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania nast puj cych dokumentów:

- umowy o wykonaniu robót budowlanych,

- protoko u odbioru ko cowego obiektu,

- dokumentów potwierdzaj cych usuni cie wad zg oszonych w trakcie odbioru
ko cowego obiektu (je eli by y zg oszone wady),

- dokumentów dotycz cych wad zg oszonych w okresie r kojmi oraz potwierdzenia
usuni cia tych wad,

- innych dokumentów niezb dnych do przeprowadzenia czynno ci odbioru.

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

kojmi oraz ewentualnych wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umo liwiaj cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustaw  Prawo budowlane w sk ad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budow , wchodz  m.in.:



- pozwolenie na budow , projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robót, pozwolenie na u ytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urz dowe zwi zane z realizacj  obiektu,

- orygina  dziennika budowy wraz z dokumentami, które zosta y w czone w trakcie
realizacji budowy,

- dziennik monta u (rozbiórki) – je eli by  prowadzony,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

- protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych,

- wyniki bada , prób (np. rozruchowych) i sprawdze , protoko y odbioru instalacji i
urz dze  technicznych oraz przewodów kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzysz cych (np. prze enie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietleniowej, itp.) oraz protoko y odbioru
i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,

- wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budow  oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e – w razie
korzystania – ulicy, s siedniej nieruchomo ci, budynku lub lokalu,

- ciwym zagospodarowaniu terenów przyleg ych, je eli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzale niona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodno ci) oraz certyfikaty na znak bezpiecze stwa „B”
dla materia ów i urz dze ,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze  (DTR),

- karty gwarancyjne urz dze  technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, je eli istnieje taka potrzeba,

- operat zabezpieczenia przeciwpo arowego.



Je eli w trakcie realizacji obiektu zasz a potrzeba wykonania maj cych istotne znaczenie
opracowa , ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one by  w czone do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zako czeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcj
obs ugi, eksploatacji i konserwacji” dla ka dego urz dzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien by  uwzgl dniony w umowie na
dostaw  urz dze  lub wykonanie robót.

Ramowy zakres instrukcji obs ugi, eksploatacji i konserwacji urz dze  obejmuje:

- Stron  tytu ow : tytu  instrukcji, dat  wykonania urz dzenia (systemu).

- Spis tre ci.

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.

- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

- Opis dzia ania urz dzenia lub ka dego elementu sk adowego uk adu.

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia.

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wy czenia
z eksploatacji.

- Instrukcje post powania awaryjnego.

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb dnymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cz ci zamiennych, nazwami smarów i innych niezb dnych
informacji dla zapewnienia prawid owej eksploatacji i trwa ci urz dze .

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej z onych, skomplikowanych urz dze  i aparatów wymagane jest odr bne
opracowanie instrukcji obs ugi, eksploatacji i konserwacji. Za enia do takiej instrukcji
powinny by  podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:

- wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow , o doprowadzeniu do
nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e – w razie korzystania – z ulicy,

siedniej nieruchomo ci, budynku lub lokalu,

- dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  projektow  (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy, dziennik monta u i ksi ka obmiarów (orygina y),



- wyniki bada  kontrolnych oraz bada  laboratoryjnych zgodnie ze szczegó owymi
specyfikacjami technicznymi,

- protoko y odbiorów cz ciowych, etapowych, robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu,

- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty
na znak bezpiecze stwa, zgodnie ze szczegó owymi specyfikacjami technicznymi,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych inwestycji, np.
prze enie instalacji podziemnych, oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót

cicielom instalacji,

- geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

8.10. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11.  Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. Odbioru robót
dokonuje inspektor nadzoru.

8.12.  Odbiór ko cowy robót

Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilo ci, jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez
wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz c od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.13.1.



Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej
na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  Projektow  i ST.

W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych
w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupe niaj cych b
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru
ko cowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i ST
z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13.1. Dokumenty do odbioru ko cowego

Podstawowym dokumentem potwierdzaj cym dokonanie odbioru ko cowego robót jest
protokó  odbioru ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ko cowego wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow ,
je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegó owe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupe niaj ce
lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy (orygina ).

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST.

5. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z
ST.

6. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i
pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Geodezyjn  inwentaryzacj  (dokumentacj ) powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia
terenu.

8. Kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urz du
Miejskiego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
 gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy

ponowny termin odbioru ko cowego  robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.



Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.14.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym  i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór ko cowy robót”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank
wiatowy, stycze  1995

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

3. Rozporz dzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

4. Rozporz dzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pó niejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych zwi zanych z rozbudow  i przebudow  budynku
Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelni  na
dzia kach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie rozbiórek w ni ej wymienionym zakresie:



- rozbiórki konstrukcji wi by dachowej

- rozbiórki cianek dzia owych

- rozbiórki izolacji cieplnej elewacji i stropu nad pi trem

- rozbiórki fragmentów cian no nych pod wykonanie otworów drzwiowych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

Dla robót wg SST 01.01.00 materia y nie wyst puj .

3. SPRZ T

Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów budynków mo e by  wykorzystany
sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru:

- samochody ci arowe,

- oty pneumatyczne lub elektryczne.

4. TRANSPORT

Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu. Przewo ony adunek zabezpieczy
przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:

- teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa  istniej ce zasilanie w energi  elektryczn , instalacj  teletechniczn  i
wodno-kanalizacyjn  oraz wszelkie istniej ce uzbrojenie,

Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez
powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci
Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez
inspektora nadzoru.

Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj  si  w asno ci  wykonawcy, powinny by
usuni te z terenu budowy.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.



6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. - 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi s :

- Rozbiórka wi by dachowej – [m2]

- Rozbiórka izolacji termicznej – [m3]

- Rozbiórka cian – [m2]

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje inspektor nadzoru na budowie na
zasadach okre lonych w ST 00.00.00 „Cz  Ogólna” jak dla robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu.

9. PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 00.00 „Cz  ogólna”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- demonta  konstrukcji i elementów budynku obj tych rozbiórk

- za adunek i wywiezienie materia u z rozbiórki,

- uporz dkowanie terenu rozbiórki;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie wyst puj .

SST 01.02.00.  ROBOTY ZIEMNE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót ziemnych zwi zanych z rozbudow  i przebudow  budynku
Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelni  na
dzia kach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie robót ziemnych w ni ej wymienionym zakresie:

- wykonanie wykopu pod fundamenty i ciany fundamentowe,

- mechaniczne i r czne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów wraz z uzupe nieniem
pod warstwy konstrukcyjne posadzek,

1.4. Okre lenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót
drogowych.

Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
zwi zanych z tras  drogow .

Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Cz  Ogólna” .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00.00 „Cz  ogólna” .

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w ST 00.00 „Cz  ogólna”.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00 „Cz  ogólna” .

3.2. Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi
itp.),

- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00. „Cz  ogólna”.



4.2. Transport gruntów

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do rodzaju
gruntu (materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci
transportu na terenie budowy. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto
dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materia u).

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw
roszcze  wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone
odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. „Cz  ogólna” .

6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST 00.00. „Cz  ogólna”.

7. OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Cz  Ogólna” .

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. „Cz  Ogólna” .

Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  techniczn , SST
i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne.

Badanie ci liwo ci pod a gruntowego wykona  w oparciu o projekt opracowany przez
Wykonawc .

 9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 00.00. „Cz  Ogólna” .

Podstaw  p atno ci stanowi cena wykonania 1m3 wykopów w gruncie w stanie rodzimym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

SST 01.03.00. FUNDAMENTY

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót fundamentowych zwi zanych z rozbudow  i przebudow  budynku



Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelni  na
dzia kach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie fundamentów tzn:

- zbrojenie konstrukcji elbetowych,

- wykonanie podk adu z chudego betonu (B 10),

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,

- wykonanie cian fundamentowych,

- wykonanie izolacji fundamentowej.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

awy fundamentowe elbetowe monolityczne, wykonane na budowie z betonu B-25, zbrojone
pr tami stalowymi okr ymi, g adkimi RB500.

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej na tekturze na lepiku
uk adanej na gor co.

ciany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej oraz elbetowe
monolityczne.

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, natomiast z rzeki lub
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym (zgodnie z PN-EN 1008:2004).

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykonywa  roztworem typu dysperbit – oboj tnym dla
izolacji cieplnych.



3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:

- awy oraz fundamenty nale y wylewa  na budowie warstwami, z zachowaniem
prawid owego wi zania i grubo ci spoin, z zachowaniem zgodno ci z projektem,

- ciany fundamentowe wykona  z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,

- awy i fundamenty nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci,

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy fundamentów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót po d szej
przerwie nale y sprawdzi  ich stan techniczny, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw
i uszkodzonej zaprawy,

- izolacj  pod fundamenty wykona  poprzez u enie na warstwie chudego betonu
grubo ci 10 cm na gor co warstwy papy asfaltowej na lepiku,

- izolacj  ciepln  oraz przeciwd wi kowe pionowe wykona  z p yt z polistyrenu
ekstrudowanego

- izolacj  przeciwwilgociow  pow okow  poziom  wykona  z u yciem roztworu Dysperbit
        (lub równowa ny)

- izolacj  przeciwwilgociow  pow okow  pionow  wykona  z u yciem roztworu Dysperbit
lub
          równowa ny

- roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

- betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu
lekkimi os onami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi
beton przed deszczem i nas onecznieniem.

- przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +50C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach
od zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).



- nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie b dzie si czy  z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s
stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni.

- woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami
i drganiami.

- ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od
zabetonowania.

- rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub
wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

6. KONTROLA JAKO CI

Kontroli podlegaj  wszelkie elementy robót wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji.
Zasady kontroli podano w ST 00.00. „Cz  ogólna”.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark
i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i
wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót jest:

- dla wykonanych fundamentów oraz aw o odpowiedniej grubo ci - m3

- dla wykonanych izolacji – m2

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstaw  do odbioru fundamentów powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
- protoko y odbioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty obj te SST 01.03.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.



Cena obejmuje:

- dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy,

- wykonanie fundamentów, aw oraz niezb dnych izolacji,

- uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No no  pali i fundamentów palowych
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywan

e na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci
obj to ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

SST.01.04.00. ROBOTY MUROWE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót murowych z materia ów ceramicznych zwi zanych z rozbudow  i
przebudow  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej
z czytelni  na dzia kach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie murów zewn trznych i wewn trznych tzn.:

- ciany warstwowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych
ocieplone
           styropianem (25+12 cm),

- nadpro a monolityczne,



- usztywnienie cian wie cami i rdzeniami elbetowymi,

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, natomiast z rzeki lub
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Ceg a budowlana pe na klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych

- nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%

- wytrzyma  na ciskanie 15 MPa

- odporno  na dzia anie mrozu jak dla ceg y klasy 10 MPa

- odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na
inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej

kni cie. Ilo  cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza
ni :

2  na 15 sprawdzanych cegie

3 na 25 sprawdzanych cegie

5 na 40 sprawdzanych cegie .

2.3. Bloczki z pustaków ceramicznych

Wymiary: grubo  25 cm.

ciany no ne z pustaków ceramicznych spe niaj  normy no no ci i izolacyjno ci akustycznej
wymaganej dla tego typu obiektu. Nad otworami drzwiowymi nale y stosowa  nadpro a
monolityczne.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do robót murowych cian no nych stosowa  zapraw  cementowo-wapienn  marki 8.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

- Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie
wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.



Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la
lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura
otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy
jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna  i zanieczyszcze  obcych.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:

- Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
i otworów.

- W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci poni ej
1 ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu cian g ównych.

- Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia
murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pia zaz bione ko cowe.

- Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem
w murze polewa  lub moczy  w wodzie.

- Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wzmocnieniem murów.

- Mury grubo ci mniejszej ni  1 ceg a musz  by  wykonywane przy temperaturze powy ej
00 C.

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót po d szej
przerwie nale y sprawdzi  stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw
cegie  i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z ceg y pe nej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna
przekracza  17 mm, a minimalna 10 mm,



- 10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo
maksymalna nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do
tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10
mm.

5.1.2. Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych.

Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by  wi ksza ni  15%
ca kowitej liczby cegie .

- je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y
przestrzega  zasady, e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.

- po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci
ró ni cej si  wi cej ni  o 5 mm nale y wykonywa  na strz pia zaz bione boczne.

5.2. ciany z pustaków ceramicznych

Nale y murowa  na zaprawy cementowo – wapiennej. Dopasowanie ostatniej warstwy
bloczków wyst puje te  pod stropami, które mo na docina  do dowolnych kszta tów za
pomoc  pi y r cznej.

6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kszta tu ceg y,

- liczby szczerb i p kni ,

- odporno ci na uderzenia,

- prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark
i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i
wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.



6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli:

Lp
. Rodzaj odchy ek

Dopuszczalne odchy ki
[mm]

mury
spoinowane

mury
niespoinowa

ne
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
  - na 1 metrze d ugo ci 3 6
  - na ca ej powierzchni 10 20

2. Odchylenia od pionu
  - na wysoko ci 1 m 3 6
  - na wysoko ci kondygnacji 6 10
  - na ca ej wysoko ci 20 30

3. Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
  - na 1 m d ugo ci 1 2
  - na ca ej d ugo ci 15 30

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu
  - na 1 m d ugo ci 1 2
  - na ca ej d ugo ci 10 20

5. Odchylenia wymiarów otworów w wietle
  o wymiarach:
  do 100 cm             szeroko +6, -3 +6, -3
                                wysoko +15, -1 +15, -10
  ponad 100 cm       szeroko +10, -5 +10, -5
                                wysoko +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

- protoko y odbioru materia ów i wyrobów,



- wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty obj te SST.01.04.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

- wykonanie cian, naro y, przewodów dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu
powszechnego u ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy.

SST 01.05.00 TYNKI

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru tynków zewn trznych i wewn trznych zwi zanych z rozbudow  i
przebudow  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej
z czytelni  na dzia kach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów



Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu zaplecza boisk tj.:

- tynki wewn trzne

- tynki cementowo-wapienne klasy III

- ok adziny cienne wewn trzne

- tynki zewn trzne silikatowo- sylikonowe

1.4.  Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow . SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod   z rzeki
lub jeziora, po badaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

- nie zawiera  domieszek organicznych,

- mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm,
piasek rednioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
rednioziarnisty.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie.



- Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie
wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem
la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e

temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni
+50C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w
zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa tynkarska

Tynki zewn trzne wykona  z zaprawy silikatowej, przeznaczonej do r cznego wykonywania
tynków zewn trznych i wewn trznych. Tynki cienkowarstwowe silikatowe mo na uk ada  na
wszystkich równych pod ach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, p yty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych
systemach ocieple  budynków.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Zapraw  nale y przewozi  i przechowywa  w oryginalnie zamkni tych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni  przed wilgoci . Podczas transportu materia y i
elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków:

- przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne;

- zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów, tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego;

- tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +50C pod warunkiem, e w ci gu
doby nie nast pi spadek poni ej 00C;

- w ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur”;



- zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni
przed nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie;

- w okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania
i twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

Spoiny w murach ceglanych

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy
zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun
plamy z rdzy i substancji t ustych. Plany z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie
10% roztworem szarego myd a lub przez wypalenie lamp  benzynow .

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

5.4. Ogólne zasady wykonywania tynków zewn trznych silikatowych

Przewidziany w dokumentacji projektowej tynk silikatowy nale y nak ada  na przygotowane,
zagruntowane pod e w postaci warstwy o grubo ci kruszywa, przy pomocy g adkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materia u nale y ci gn  z powrotem do wiadra i przemiesza .
Powsta  powierzchni  zaciera przy u yciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk mo na
zaciera  w pionie, poziomie, ruchem okr nym lub na krzy  uzyskuj c dan  faktur . Czas
otwarty pracy (pomi dzy naci gni ciem masy a zatarciem) zale y od ch onno ci pod a,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nale y do wiadczalnie (dla danego typu
pod a i danej pogody) ustali  maksymaln  powierzchni  mo liw  do wykonania w jednym
cyklu technologicznym (naci gni cie i zatarcie).

Materia  nale y nak ada  metod  "mokre na mokre", nie dopuszczaj c do zaschni cia zatartej
partii przed naci gni ciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego po czenia b dzie
widoczne. Przerwy technologiczne nale y z góry zaplanowa  na przyk ad: w naro nikach i
za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowan  powierzchni
nale y chroni , zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpo rednim
nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku,
zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura pod a i otoczenia
powinna wynosi  od +5 do +25°C.

6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiarów i kszta tu p ytek

o liczby szczerb i p kni

o odporno ci na uderzenia.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu
w przypadku wyk adziny zewn trznej).



6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark
i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu
z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
tynkowych. Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1.
Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e
oczy ci  i zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków

Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny
by  zgodne z dokumentacj  techniczn .

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od
linii prostej -nie wi ksze ni  3mm i nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

- pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,

- trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek
niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

Odbiór pod y pod p ytki ceramiczne Wg punktu 5.3.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Tynki wewn trzne i zewn trzne.

aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materia ów i sprz tu,



- ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

- umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- reperacje tynków po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane
Ocena Higieniczna Pa stwowego Zak adu Higieny nr 462/B-272/93

SST 01.06.00.  ROBOTY MALARSKIE

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót malarskich zwi zanych z rozbudow  i przebudow  budynku
Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelni  na
dzia kach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie robót malarskich budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego w
zakresie:

Malowania tynków wewn trznych i zewn trznych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone jest
ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze

organiczne, oleje, mu .

2.2. Rozcie czalniki

W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :

- wod  – do farb emulsyjnych,

- terpentyn  i benzyn  – do farb i emalii ftalowych,

- inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb
powinny odpowiada  normom pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z
za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby  ftalowe

Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajno – 6-10 m2/dm3

2.4. rodki gruntuj ce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile
wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn
rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si  wykonanie pow oki malarskiej.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi zuj cymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Malowanie w ciwe poprzedzi  dwukrotnym fluatowaniem powierzchni wewn trznych. Tynki
wewn trzne bez gruntowania pokry  dwoma warstwami farby emulsyjnej w kolorze
pastelowym.

Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  + 80C.
W okresie zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa .



W ci gu dwóch dni pomieszczenia powinny by  ogrzane do temperatury co najmniej + 80C.
Po zako czeniu malowania mo na dopu ci  do stopniowego obni ania temperatury, jednak
przez 3 dni nie mo e spa  poni ej + 10C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze  ogrzewczych.

Dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona  po:

- ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i urz dze
sanitarnych),

- ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych,

- ca kowitym u eniu posadzek,

- usuni ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie pod y

Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione przez
wype nienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by  oczyszczone
z kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a
rysy poszerzy  i ponownie wype ni  zapraw  cementowo-wapienn .

Powierzchnie metalowe powinny by  oczyszczone, odt uszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podk adowej.

5.2. Wykonywanie pow ok malarskich

Pow oki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych
i dezynfekuj cych.

Pow oki powinny dawa  aksamitno – matowy wygl d powierzchni.

Barwa pow ok powinna by  jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia pow ok bez uszkodze , smug, plam i ladów p dzla.

6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :

sprawdzenie wygl du powierzchni,

sprawdzenie wsi kliwo ci,

sprawdzenie wyschni cia pod a,

sprawdzenie czysto ci.

Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny
zewn trzne. Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni
powinna nast pi  nie wcze niej ni  po 3 sek.

Wymagania dla pow ok:

- wygl d zewn trzny – g adka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków,



- grubo  – 100-120 um,

- przyczepno  do pod a – 1 stopie ,

- elastyczno  – zgi ta pow oka na sworzniu o rednicy 3 mm nie wykazuje p kni
lub odstawania od pod a,

- twardo  wzgl dna – min. 0,1,

- odporno  na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj ca z wysoko ci 1,0 m nie powinna
powodowa  uszkodzenia pow oki

- odporno  na dzia anie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e
wyst powa  sp cherzenie pow oki.

Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka
sto kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C.

6.2. Roboty malarskie

Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach

- dla pozosta ych nie wcze niej ni  po 14 dniach.

Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie ni szej od +50C przy wilgotno ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa :

- sprawdzenie wygl du zewn trznego

- sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem

- dla farb ftalowych: sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi.

Je li badania dadz   wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  za  wykonane
prawid owo. Gdy którekolwiek z bada  da o wynik ujemny, nale y usun  wykonane pow oki
cz ciowo lub ca kowicie i wykona  powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin
malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór pod a

Zastosowane do przygotowania pod a materia y powinny odpowiada  wymaganiom
zawartym w normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia w budownictwie.
Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by  naprawione przez wype nienie



ubytków zapraw  cementowo-wapienn  do robót tynkowych, lub odpowiedni  szpachlówk .
Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. Je eli odbiór
pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e przed
gruntowaniem oczy ci .

8.2. Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu
równomiernego roz enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem
producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub
wype niaczy, braku plam, smug, zacieków, p cherzy odstaj cych p atów pow oki, widocznych
okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni  malowan  do pow ok o
dobrej jako ci wykonania.

Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mi kk , we nian  lub bawe nian  szmatk  kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod a polegaj ce na próbie poderwania ostrym
narz dziem pow oki od pod a.

Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod  polegaj ce na zwil aniu badanej
powierzchni pow oki poprzez kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk .

Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisane do dziennika  budowy.

9. PODSTAWA P ATNO CI

aci  si  za  ustalon  ilo  m2 powierzchni zamalowanej wed ug ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada .

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wn trz budynków

PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków.  Wymagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków



SST 01.07.00.  POSADZKI

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru posadzek zwi zanych z rozbudow  i przebudow  budynku Gminnego
Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelni  na dzia kach o nr
ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce  i maj ce
na celu wykonanie posadzek w budynku, tj.:

- Podk ady na pod u gruntowym z ubitych materia ów, z piasku,

- Podk ad z chudego betonu B-10,

- Izolacja posadzki styropianem, foli  izolacyjn ,

- Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej,

- Posadzka z p ytek pod ogowych gresowych z cokolikami, z oczyszczeniem
i przygotowaniem pod a, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysoko ciowych,
sortowaniem p ytek, przyci ciem, dopasowaniem i u eniem na zaprawie oraz
wype nieniem spoin zapraw , oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

- Cokoliki z p ytek pod ogowych gresowych luzem, u onych na zaprawie cementowej,
z oczyszczeniem i przygotowaniem pod a, zagruntowaniem, ustawieniem punktów
wysoko ciowych, sortowaniem p ytek, przyci ciem, dopasowaniem i u eniem na
zaprawie oraz wype nieniem spoin zapraw , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, przy czym z rzeki
lub jeziora wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego.



Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje, mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowej,
a w szczególno ci:

- nie zawiera  domieszek organicznych,

- mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby gresowe

ytki pod ogowe gresowe.

a) Gresy – wymagania dodatkowe:

- twardo  wg skali Mohsa 8

- cieralno : V klasa cieralno ci

ytki gresowe musz  by  uzupe nione nast puj cymi elementami:

- stopnice schodów,

- listwy przypod ogowe,

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe:

- ugo  i szeroko :  1,5 mm

- grubo :  0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materia y pomocnicze:

Do mocowania p ytek mo na stosowa  zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.

Do wype niania spoin stosowa  zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zapraw  z cementu portlandzkiego 35 – bia ego i m czki wapiennej

- zapraw  z cementu 25, kredy malarskiej i m czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

c) Pakowanie:

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m2 p ytek.

Na opakowaniu umieszcza si :

nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci,
znaki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony
do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB nr ....”.



3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.

Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.

Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki
ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.

ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko
sk adowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Posadzk  wykona  na podsypce piaskowej. Wykona  podk ad z chudego betonu klasy B-10,
Nast pnie wykona :

-  warstw  styropianu

- wykona  izolacj  foli  izolacyjn

- warstw  z wylewki cementowej pod p ytki gresowe.

5.2. Wymagania podstawowe:

- Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem

- Wytrzyma  na ciskanie podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by  mniejsza ni – 12 MPa.

- Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne
od kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod .

- Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku
paskiem papy.

- W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co
najmniej 3 dni nie powinna by  ni sza ni  50C.

- Zapraw  cementow  nale y przygotowa  mechanicznie.

- Zaprawa powinna mie  konsystencj  g st  – 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.

- Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej,
ilo  cementu nie powinna by  wi ksza ni  400 kg/m3.



- Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami
kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub
mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

- Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon ,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

- Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa  prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie
powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochylnej) nie powinny przekracza
2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez
za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorz dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nale y przeprowadza  kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotno ciowych).

Sprawdzi  prawid owo  wykonania podk adu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m2.  Ilo  robót okre la si
na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegaj  odbiorowi wg zasad podanych poni ej:

8.1. Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj  projektow
oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci
wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym

Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  wpisane do Dziennika Budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmowa :

- sprawdzenie wygl du zewn trznego;  badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,

- sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y
wykona  przez ocen  wzrokow ,



- sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawid owo ci styków materia ów posadzkowych; badania prostolinijno ci
nale y wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci ,
a szeroko ci spoin – za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y
wykona  przez ocen  wzrokow .

9. PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za ustalona ilo  m2 powierzchni u onej posadzki wg oceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie, dostarczenie materia ów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci
dotycz ce cementów powszechnego u ytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy  i okre lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogiczne pokrycia
pod ogowe z polichlorku winylu.

SST 01.08.00. ROBOTY POKRYWCZE

1. WST P

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi zwi zanych z
rozbudow  i przebudow  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby
biblioteki gminnej z czytelni  na dzia kach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.:



- pokrycie dachów wraz z wykonaniem izolacji cieplnej.

- obróbki blacharskie.

- rynny i rury spustowe.

1.4.  Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

Do wykonania izolacji cielnej i przeciwd wi kowej – we na mineralna.

Do pokrycia dachu – papa termozgrzewalna

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.

Rynny dachowe pó okr e z blachy powlekanej.

Rury spustowe okr e z blachy powlekanej.

Papa termozgrzewalna na osnowie z w ókniny poliestrowej nawierzchniowa i podk adowa.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe

Pokrycie dachu stalowymi p askimi panelami dachowymi uk adanymi na r bek z widocznym
mocowaniem. Panele uk adane na deskowaniu pe nym lub a urowym zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.3.  Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo na wykonywa  o ka dej porze
roku, lecz w temperaturze nie ni szej od –150C.

Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

5.2. Rynny z blachy



rynny powinny by  mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,

spadki rynien regulowa  na uchwytach zgodnie z projektem,

5.3. Rury spustowe z blachy

rury spustowe powinny by  mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w
odst pach nie wi kszych ni  1,5 m,

uchwyty powinny by  mocowane w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKO CI

6.1. Materia y izolacyjne

Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta
przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorz dnym dokumentem.

Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez
producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania.

Odbiór materia ów izolacyjnych powinna obejmowa  zgodno  z dokumentacj  projektow
oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami
wytwórcy.

W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym
przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.

Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie
odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót jest:

- pokrycie dachu– 1 m2 pokrytej powierzchni

- obróbki blacharskie - 1m2 wykonanych obróbek blacharskich

- rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór pod a

Badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej
pogody, przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych,

8.2. Odbiór robót pokrywczych



Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania
w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p
pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:

- jako ci zastosowanych materia ów,

- dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

- dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

- Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.

- Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

- zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materia ów,

- protoko y odbioru materia ów i wyrobów.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.

8.2.1.  Odbiór pokrycia z paneli.

Sprawdzenie mocowania paneli do deskowania po aci. Sprawdzenie szczelno ci po cze
pomi dzy panelami.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :

- Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych

- Sprawdzenie mocowania elementów do cian

- Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien

- Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z wpustami.

           -  Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów
kanalizacyjnych

9. PODSTAWA P ATNO CI

Pokrycie z paneli - p aci si  za ustalon  ilo  m2 pokrycia z wykonaniem pod a i warstwy
wierzchniej.

Obróbki blacharskie -p aci si  za ustalon  ilo  m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w pod u, zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.



Rynny i rury spustowe.

aci si  za ustalon  ilo  m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST.01.09.00. STOLARKA

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej zwi zanej z rozbudow  i przebudow
budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelni
na dzia kach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie monta u stolarki okiennej i drzwiowej w budynku .

W sk ad tych robót wchodzi:

-  drzwi zewn trzne wej ciowe – aluminiowe, przeszklone szk em bezpiecznym,

-  drzwi wewn trzne – p ytowe,

-  drzwi wewn trzne – przeciwpo arowe EI30



-  okna – z tworzyw sztucznych, szklone szk em bezpiecznym

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i pow okami malarskimi,.

2.1. Okucia budowlane

Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce, cz ce,
zabezpieczaj ce i uchwytowo-os onowe.

Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych a w przypadku braku takich
norm – wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stosowania
wyrobów stolarki budowlanej wyposa onej w okucie, na której nie zosta a ustanowiona
norma.

Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb
ftalow , chromianow  przeciwrdzewn .

2.2. rodki do impregnowania wyrobów stolarskich

2.2.1. Elementy stolarki budowlanej

Powinny by  zabezpieczone przed korozj  biologiczn . Nale y impregnowa :

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykaj ce si  ze cianami o cie nic.

Doboru rodków impregnacyjnych nale y dokona  zgodnie z wytycznymi stosowania rodków
ochrony drewna podanymi w wiadectwach ITB.

rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mog  zawiera  sk adników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie  pozytywn  opini  Pa stwowego Zak adu Higieny.

rodków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewn trznych
elementów stolarki budowlanej nara onych na bezpo rednie dzia anie czynników
atmosferycznych – nie nale y stosowa  do zabezpieczania powierzchni elementów od strony
pomieszczenia.

2.3. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale y stosowa :

- do elementów konfekcjonowanych nale y stosowa  zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschn cych wg BN-71/6113-46



- do elementów pozosta ych farby ftalowe podk adowe wg PN-C-81901801/2002, oraz
farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno- ywiczne i ftalowe
ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.4. Szk o

Do szklenia nale y stosowa  szk o bezpieczne.

2.5. Sk adowanie elementów

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.

Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od
czynnych urz dze  grzejnych i zabezpieczy  przed uszkodzeniem.

2.6. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy
przewidziane norm  lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa  i transportowa  w odr bnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat
stateczno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie o cie y

Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie y, do którego ma
przylega  o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie y lub zabrudzenia
powierzchni o cie y, o cie e nale y naprawi  i oczy ci .

Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. p kni cia, wyrwy.

Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.



Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1m wysoko ci okna,
nie wi cej ni  3mm.

Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:

- 2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1m,

- 3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,

- 4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.

Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny
mi dzy o cie ami a o cie nic  materia em izolacyjnym  dopuszczonym do stosowania do
tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si  u ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych
zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .

Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

cie nice mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie ach. O cie nice
nale y zabezpieczy  przed korozj  biologiczn  od strony muru.

Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu wiadectwem ITB.

Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i poziomie.

5.3. Pow oki malarskie

Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .

Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i
odprysków.

Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO CI

Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.1. Ocena jako ci powinna obejmowa :

- sprawdzenie zgodno ci wymiarów,

- sprawdzenie zgodno ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj  odbiorowi.



7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegaj  zasadom odbioru robót
zanikaj cych.

Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w pkt 2 oraz czynno ci wyszczególnione w pkt
5.

9. PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za ustalona ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000.

SST 01.10.00. ROBOTY IZOLACYJNE I USZCZELNIAJ CE

1. WST P

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót izolacyjnych i uszczelniaj cych zwi zanych z rozbudow  i



przebudow  budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej
z czytelni  na dzia kach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów.

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie robót izolacyjnych i uszczelniaj cych budynku:

- izolacje termiczne

- izolacje akustyczne

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

Materia y stosowane do wykonania izolacji powinny mie  aprobaty techniczne. Sposób
transportu i sk adowania materia ów do robót izolacyjnych powinien by  zgodny
z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowi zany jest posiadana budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowania
materia ów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych.

Wszystkie materia y izolacyjne powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcj  producenta oraz odpowiednimi normami dotycz cymi wyrobu.

2.1. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne cian zewn trznych wykona  ze styropianu,

Strop nad pi trem cz ci rozbudowywanej ociepli  warstw  styropianu. Na stropie nad
pi trem cz ci istniej cej u  we  mineraln  zgodnie z projektem budowlanym.

2.2. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Do izolacji dachów u  folii dachowej paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej. Izolacj
poziom  pod óg na gruncie wykona  przy u yciu folii izolacyjnej.

Izolacje poziom  fundamentów oraz poziom cian na wysoko ci ok. 30 cm nad terenem 2 x
papa na lepiku. Izolacj  pionow  fundamentów i podziemnych fragmentów cian wykonywa
roztworem nieagresywnym w stosunku do polistyrenu ekstrudowanego – dysperbit lub



równowa ne oraz foli  kube kow  uk adan  wypustkami w stron ciany w celu umo liwienia
przesychania ciany fundamentowej.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  przy u yciu  dowolnego sprz tu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Dowóz materia ów przy u yciu dowolnych rodków transportu zapewniaj cych bezpieczne
przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

1.1. Wymagania ogólne dotycz ce pod a betonowego

- Pod a z betonu powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-80/B-1 0240;

- Powierzchnia pod a powinna by  równa, prze wit pomi dzy powierzchni  pod a
a at  kontroln  o d ugo ci 2 m nie mo e by  wi kszy ni  5 mm;

- Kraw dzie, naro a oraz styki pod a z pionowymi p aszczyznami cian i balustrad
nale y wyokr gli ukiem o promieniu nie mniejszym ni  3 cm lub z agodzi  za pomoc
odkosu albo listwy o przekroju trójk tnym ;

- Pod a z zaprawy cementowej powinny spe nia  wymagania w zakresie
odpowiedniej klasy zaprawy, wytrzyma  zaprawy na ciskanie nie powinna by
ni sza ni  10 MPa.

- izolacj  ciepln  oraz przeciwd wi kowe pionowe cian budynków wykona  z p yt
styropianowych grubo ci 12 cm,

- izolacj  przeciwwilgociow  pow okow  poziom  wykona  z u yciem roztworu typu
Dysperbit lub równowa ne

5.2. Wymagania dotycz ce wykonania robót

Roboty izolacyjne powinny by  wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-80/B-10240, z tym, e:

- izolacje termiczne cian zewn trznych budynku wykona  z p yt styropianowych grubo ci
12 cm u onych na warstwie pustaków,

- izolacj  termiczn  stropu nad pi trem budynku wykona  uk adaj c warstw  we ny
mineralnej oraz styropianu – wed ug projektu budowlanego.

- izolacja termiczna pod óg na gruncie wykona  poprzez u enie styropianu,

- izolacj  przeciwwodn  i przeciwwilgociow  z folii izolacyjnej nale y wykonywa  w porze
suchej, przy temperaturze powy ej 5 0C;

- szeroko  zak adów folii izolacyjnej w ka dej warstwie powinna wynosi  co najmniej 10
cm; nale y je wykonywa  zgodnie z kierunkiem spadku pod a;

6. KONTROLA JAKO CI



Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj
techniczn , oraz wymaganiami ST.

Kontrola wykonania pod y powinna by  przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przyst pieniem do wykonania izolacji.

Kontrola mi dzyoperacyjna dotycz ca izolacji papowych polega na bie cym sprawdzaniu
zgodno ci wykonywanych prac z dokumentacj  techniczn  oraz ST.

Kontrola ko cowa wykonania izolacji papowych polega na sprawdzeniu zgodno ci ich
wykonania z projektem oraz ST. Kontrol  przeprowadza si  w sposób opisany w PN-80/B-
10240 p. 4.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 .

8. ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca zobowi zany jest przedstawi :

- pe  dokumentacj  powykonawcz ,

- protokó  z nada  kontrolnych oraz certyfikaty jako ci materia ów i wyrobów,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, e wyniki przeprowadzonych bada  by y
pozytywne.

Nie przewiduje si  odst pstw od wymaga  ST.

Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisane do dziennika  budowy.

9. PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za ustalon  ilo  m2.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

SST 01.11.00. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

1. CZ  OGÓLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku
Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelni  na dzia kach
o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów”
Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów



1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz  Dokumentacji Przetargowej nale y je stosowa  w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3  Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem podbudowy pod nawierzchni  z p yt betonowych 20x20cm z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie - grubo  warstwy 35 cm.

1.4 Okre lenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna warstwa zag szczonej mieszanki, która stanowi podbudow  pod
nawierzchni  z p yt betonowych 20x20cm.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej
wilgotno ci kruszywa.

1.4.3 Okre lenia pozosta e
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne"

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST-0
„Wymagania ogólne".

2.2 Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by  kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren wiru wi kszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materia ów. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 powinna le  mi dzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metod  stabilizacji mechanicznej



1-2 kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) 0,075-4 mm
1 -3 kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw ) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar
najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej
jednorazowo.
2.3.1 W ciwo ci kruszywa

Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tabeli 1.

tabela 1.

warstwa górna warstwa dolna

1

2

Zawarto  ziaren mniejszych ni  0,075 mm, %
(m/m) od 2 do 5 od 2        do

5
PN-B-06714

-15 [3]

Zawarto  nadziania, % (m/m), nie wi cej ni 5 10 PN-B-06714
-15 [3]

3

4

Zawarto  ziaren nieforemnych %(m/m),
nie wi cej ni 35 40 PN-B-06714

-16 [4]

Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, %
(m/m), nie wi cej ni 1 1 PN-B-04481 [1]

5
Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym
zag szczeniu metod  I lubIIwgPN-B-

04481,%
od 65 od 50 BN-64/8931

-01 [26]

6

7

cieralno  w b bnie
a) cieralno  ca kowita po pe nej liczbie

obrotów, nie wi cej ni
b) cieralno  cz ciowa po 1/5 pe nej

liczby obrotów, nie wi^cej ni

35
30

50

35

PN-B-06714
-A2 [12]

Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni 3 5 PN-B-06714
-18 [6]



8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25
cyklach zamra ania, %(m/m), nie wi cej ni 5 10 PN-B-06714 -19

[7]

9

10

11

Rozpad krzemianowy i
elazowy cznie, % (m/m), nie

wi cej ni - -
PN-B-06714 -37
[10] PN-B-06714

-39

Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie wi cej ni 1 1 PN-B-06714 -28 [9]

Wska nik no no ci wnos mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni :

a) przy zag szczeniu Is > =1,00
b) przy zag szczeniu Is > =1,03

80
120 60 PN-S-06102 [21]

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2 Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprzetu:
a) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania, w
miejscach trudnodost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub
ma e walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wymagania dotycz ce transportu podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2 Transport materia ów
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2 Przygotowanie pod a
 Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem:

D15
------
-

<5
D85



w którym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy
podbudowy lub warstwy ods czaj cej, w milimetrach,
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny
by  wcze niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w
rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
Zamawiaj cego.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3 Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych
spadków i rz dnych wysoko ciowych.

5.4 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w
dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  Zamawiaj cego, gotow
podbudow  do ruchu budowlanego, to jest zobowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych
z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.

6. OPIS DZIA  ZW ZANYCH Z KONTROL  I BADANIAMI

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2 Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Zamawiaj cemu
w celu akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w
pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robót
6.3.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  podano w tablicy 2

 Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Wyszczególnienie bada

Cz stotliwo  bada
Minimalna liczba

bada  na dziennej
dzia ce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadaj ca

na jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki 2 6002 Wilgotno  mieszanki
3 Zag szczenie mieszanki 10 próbek na 10 000m2

4 Badanie w ciwo ci kruszywa w/g
tab. 1, pkt2.3.2

Dla ka dej partii kruszywa przy ka dej
zmianie kruszywa



6.3.2 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki
nale y pobiera  w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki
bada  powinny by  na bie co przekazywane Zamawiaj cemu.

6.3.3 Wilgotno  mieszanki

Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj  +10% -20%. Wilgotno  nale y
okre li  wed ug PN-B-06714-17.

6.3.4 Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie podbudowy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego

wska nika zag szczenia, powinien by  nie mniejszy ni  0,98 zag szczenia maksymalnego
okre lonego metod  normaln . Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug PN-
77/8931-12.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy
stosunek wtórnego modu u E do pierwotnego modu u odkszta cenia Ej jest nie wi kszy
od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5 W ciwo ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt
2.3.2. Próbki powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci
Zamawiaj cego.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie bada Minimalna cz stotliwo

1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym

pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m
6 Uksztatowanie osi w planie* co 100 m
7 Grubo  podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na ka dej dziace

roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m Przed
odbiorem: w 3 punktach, le2cz nie rzadziej ni  raz na
2000 m

8 No no  podbudowy:
 -modu  odkszta cenia
- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m co
najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona
w punktach g ównych uków poziomych.



6.4.2 Szeroko  podbudowy
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm.
-5 cm.

6.4.3 Równo  podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrowa, at  lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza  10 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj
projektow , z tolerancj  ±0,5 %.

6.4.5 Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.

6.4.6 Ukszta towanie osi podbudowy
 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  +5

cm.

6.4.7 Grubo  podbudowy

Grubo  podbudowy nie mo e si  ró ni  od grubo ci proj. o wi cej ni  + 10%.

6.4.8 No no  podbudowy
No no  podbudowy mo na bada  p yt  uciskow .

Tablica. Cechy podbudowy
Podbudo

wa z kruszywa
o

wska niku wno nie
mniejszy ni  (%)

m ni ,
(%)

Wymagane cechy podbudowy
Wska nik

zag szczenia
Is

nie
mniejszy

ni

Maksymalne
ugi cie spr yste
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6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy



Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od okre lonych
w punkcie 6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Je eli szeroko  podbudowy jest
mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudowy przez
spulchnienie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie
materia u i powtórne zag szczenie.

6.5.2 Niew ciwa grubo  podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona
napraw  podbudowy. Powierzchnie powinny bye naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  Zamawiaj cego,
uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie
zag szczone. Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót
nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3 Niew ciwa no no  podbudowy
Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Zamawiaj cego.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie
no no ci podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „ Wymagania ogólne". Jednostk  obmiarow
jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". Roboty uznaje si  za
zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-0 „ Wymagania
ogólne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci.



SST 01.12.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WST P.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
chodników i podjazdów w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego
Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelni  na dzia kach o nr ewid.
1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanów”

Zamawiaj cym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanów

1.2  Zakres stosowania SST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót obj tych SST .
Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmuj  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

1.4Okre lenia podstawowe.
1.4.1 Okre lenia stosowane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
normami oraz okre leniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne".
1.4.2 Betonowa kostka farmerska - kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania
produkowana jest jako kszta tka kwadratowa o wymiarach 20x20cm z mo liwo ci  odp ywu
wody do pod a przez systemow  spoin  ok. 3cm.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

2. Materia y

2.1 Kostka betonowa
yta przez wykonawc  do wykonania nawierzchni betonowa kostka kwadratowa farmerska musi

posiada  atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki
Budowlanej w zakresie :
• wygl du zewn trznego - kszta tu wymiarów
• wytrzyma ci na ciskanie
• nasi kliwo ci
• odporno ci na dzia anie mrozu

cieralno ci
Wydany atest powinien okre li  zgodno  wymienionych wy ej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; PN - 80/6775-
03/01 , PN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchy ki wymiarów kostki:

• grubo : ± 5 mm,
• wymiary w rzucie : ± 3 mm .

2.2 Piasek na podsypk .



Piasek rednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wype niania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprz t.
Uk adanie   elementów   r cznie.   Zag szczenie podsypki ora zwibrowanie u onego
umocnienia zag szczark  p ytowa.
4. Transport
Materia y mog  by  przywo one dowolnymi rodkami transportu spe niaj cymi wymagania
ruchu drogowego. Nale y je umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i
zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonawstwo.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b  wykonywane roboty.
6. Kontrola jako ci.
6.1 Kontrola jako ci materia ów.
Wbudowane materia y musz  spe nia  wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana
kostka powinna posiada  atest FTB kwalifikuj cy do stosowania w budownictwie.

6.2 Kontrola jako ci wykonania.
1. Stopie  zag szczenia podsypki nie mniejszy ni  0,97, okre lony zgodnie z norm , PN-

88/B-04481.
2. Dok adno  wykonania powierzchni nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej

kontroluje si at , 3 metrow . Najwi ksze zag bienie pod at  nie mo e prze-
kracza  3 cm .

3. Szeroko  spoin pomi dzy elementami max. 3 mm.
7. Obmiar robót
Jednostk  obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia. Ilo  robót zosta a
okre lona w przedmiarze robót
8. Odbiór robót
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt w asny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa patno ci.
Podstaw  p atno ci za wykonanie tych robót jest przyj cie ich przez Inspektora Nadzoru. Cena
jednostkowa obejmuje:

• Zakup materia ów i dostarczenie na miejsce wbudowania
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
• Wykonanie niezb dnych bada

Ogólne warunki i zasady p atno ci zosta y okre lone w ST-0 „Wymagania ogólne".

10. Dokumenty zwi zane.
10.1. Normy:
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
PN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic;
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
PN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
PN-84/B-04111 Materia y kamienne . Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.




