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ST.00.00. CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiajgcy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla:
»,Rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby
biblioteki gminnej z czytelnig na dziatkach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanéw”

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojandéw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw
1.2. Przedmiot rob6t budowlanych objetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioru robét w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Centrum
Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnig.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wyszczegolnionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

W ramach realizacji inwestycji realizowane bedg nizej wymienione roboty objete niniejszg
Specyfikacjg Techniczng:

— Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego w technologii tradycyjne;j
1.3.1. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
e Roboty przygotowawcze:

— urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,

— roboty makroniwelacyjne,

e Roboty podstawowe budowlane:

- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego

e Roboty wykonczeniowe:

- wykonanie mikroniwelacji terenu,

- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych.
W odniesieniu do terenu wokét budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:

- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dziatce otaczajgcej budynek



- po odgruzowaniu terenu wokét budynku i uporzadkowaniu nalezy dowiez¢ i
rozplantowac¢ humus na powierzchniach zniszczonych.

1.3.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktorych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyraZzajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen isprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkow i
budowli na tych obszarach w szczegdélnosci przed:

— hatasem
— wibracja
— drganiami i wstrzgsami
— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow
— zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami
ciezkimi
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

— pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z
budowg (wstrzgsy, wibracja, osiadanie),

— zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z zalewaniem
przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

— Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia
szkad, ktorych zrédtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

1.3.5. Zgodnosc¢ robot z dokumentacig techniczng i SST

Przedmiary Robo6t, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.



W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub SST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren dziatki w rejonie projektowanej inwestycji jest terenem pfaskim.

W rejonie, na ktorym zlokalizowana bedzie rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego
Centrum Rozwoju Lokalnego, ze wzgledu na specyfike obiektu na czas wykonywania robot
budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu wokot.

1.4.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy, dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczne w
dwdch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej + 1 w wers;ji elektronicznej).

Wykonawca winien:

wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdow na teren budowy w
jak najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym wzdtuz granicy dziafki

zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.pozarowej

wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatow, punkty
do zamocowania urzgdzeh transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty
wykonywania zapraw itp.

opracowa¢ harmonogram robét budowlanych oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw 0sbb trzecich



Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne
i podziemne, kable, rurociagi, sieci, itp., a takze znaki geodezyjne powinny byé szczego6towo
zaznaczone na planie sytuacyjnym iwskazane wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegbétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wkasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedag utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Cene Kontraktu.

1.4.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowacC sie do
przepisOw inormatywow z zakresu ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczenh
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegotowe wymagania dotyczgce
ochrony s$rodowiska, ktore powinny by¢ przestrzegane przez wykonawce, wynikajgce z
rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow rob6t szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Opfata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatdw
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz
Ustawy — 0 odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoOwienia w godzinach od 60w do 2200
a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 220 wymagajg zgody inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony
srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych
z przepisébw Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy — O
odpadach z dnia 27.04.2001 r.



1.4.4. Warunki bezpieczehstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunki w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzic¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ” nalezy opracowac¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca bedzie przestrzegat o0go6lne warunki w zakresie bezpieczehstwa
przeciwpozarowedo.

Wykonawca powinien utrzymywacC sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osaéb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt ugasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio
lub posrednio realizacjg robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji
Zamawiajgcego,

- ogrodzenia i utrzymania porzgdku na terenie budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i
elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic terenu budowy, szczegolnie w
okresie wywozu ziemi i gruzu z wykopow.

1.4.6. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5. Nazwy i kody ze Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne



45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty
Odbiorow czesciowych i kohcowych, operaty geodezyjne , ksigzka obmiarow, ew. dziennik
montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowsg, stanowig
czes¢ dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane
przez kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakohczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawcg i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami  Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt — zbior dokumentéw dotyczgcych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna
czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe skfadajg
sie: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary roboét, specyfikacje techniczne
wykonania

i odbioru robédt, oferta wykonawcy na realizacje robot, harmonogram robot, wykaz
ptatnosci, wykaz podwykonawcow, szczegllne wymagania zleceniodawcy, plan
zapewnienia jakosci i inne.



Ksiega Obmiar6w - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen
i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Przedmiar rob6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czesC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw i urzgdzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonaniem robat.

1.7.1. Réwnowaznosé norm.



Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiaty lub urzgdzenia na
ktore nie ma odpowiedniej normy powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng lub
Certyfikat.

2. MATERIALY
2.1. Zrodfa uzyskania materiatow i zapewnienia dostaw.

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty i dostawy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow



i dostaw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw i
dostaw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy i dostawy, oraz urobek
gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
2.6. Materiaty z rozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiérek stajg sie wkasnoscig wykonawcy i powinny byc¢
usuniete z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatdw z rozbiérek
w cenie ofertowe;.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organow
administraciji.

2.8. Materialy podstawowe stanu surowego

— Beton konstrukcyjny

— Chudy beton



— Stal zbrojeniowa

— Stal profilowa

— Cegta petna

— Bloczki betonowe

— Pustaki ceramiczne

— Zaprawa cementowa dla konstrukcji murowej podziemnej
— Zaprawa cementowo- wapienna dla konstrukcji murowej powyzej terenu
— Papa asfaltowa izolacyjna

— Styropian FS 20

— Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

— Abizol G + 2P

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie
wiasciwej jakosci wykonanych robat okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST
oraz pozostatej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego pracy
muszg zapewnic¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przyleglym
do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzgdzen i sprzetu oraz
sposob i warunki ich pracy muszg zapewni¢ skuteczng ochrone w szczegolnosci przed:

— hatasem

wibracjg

drganiami i wstrzgsami
— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu, maszyn iurzgdzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym.

Pracujgcy sprzet i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

— sygnat poruszania sie do tytu,

— sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i fadowarkach.
4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzgdcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po
ktérych odbywat sie bedzie transport materiatdw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie



dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie
standardu technologicznego istniejgcych ciggéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez wykonawce pod warunkiem uzyskania zezwolenia wtasciwych wiadz
zarzgdzajgcych drogg i w razie potrzeby przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania Ogolne dotyczagce organizacji robot

Prowadzenie robot musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byty spetnione
nastepujgce warunki:

— utrzymanie istniejgcych ciggow pieszych, dojS¢ i dojazdow do obiektow i poses;ji
przylegajgcych do budowy lub wybudowanie dojs¢ i dojazdow zastepczych
spetniajgcych te samg funkcje,

5.2. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Dopuszcza sie mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawce
rozwigzan zamiennych w odniesieniu do :

— technologii okreslonej w materiatach przetargowych,
— materiatdw okreslonych w materiatach przetargowych.

Dla rob6t zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Ksiege
Obmiarow.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, Biura
Projektow oraz wiasciciela obiektu.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajgcymi w wyniku
rozbidrek i demontazu regulujg wiasciwe specyfikacje.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét.
Dla przyjetej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan wcelu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce poprzez m.in. swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z



wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST, moze réwniez zleci¢ sam lub
poprzez wykonawce przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wiasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktGre spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy



bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— date przekazania wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow rob6t,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagii polecenia inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robo6t nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy,

oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegolnosci:

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot

wyniki badan i préb oraz receptury

protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w ms jako dtugos¢ pomnozona przez srednig powierzchnie
przekroju.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami zatgczonymi do dokumentacji technicznej.

7.6. Obmiary kontrolne



Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru. Dla
przeprowadzenia powyzszego wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia niezbednych
warunkéw oraz udostepnienia wymaganych dokumentéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbidr czesciowy,

- odbior etapowy,

- odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbioér koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior rob6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Gotowos¢é danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.
8.3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy.
Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.).

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty catos¢
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, zjednoczesnym powiadomieniem inspektora  nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i =zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc
odpowiednie ustalenia wumowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, nalezy okresli¢ ogolne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego,
podajgc wymagania, ktére powinien spemi¢ wykonawca.



8.5. Odbior koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych.

W specyfikacji technicznej nalezy podac¢ gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé
wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — Ww obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy — sporzgdzajgc ,Protokdt odbioru rob6t budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce”.

W czasie odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje
odbior ,po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

- umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,
- protokotu odbioru kohcowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
konncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skfad dokumentacji powykonawcze;j
obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:



- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar robo6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie
realizacji budowy,

- dziennik montazu (rozbiérki) — jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzgdzen technicznych oraz przewodoéw kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

dla materiatéw i urzgdzen,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.



Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robot, w dwdch egzemplarzach | Instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji” dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymég ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
— Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu).
— Spis tresci.
— Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.
— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.
— Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu.
— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia.

— Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczenia
z eksploatacii.

- Instrukcje postepowania awaryjnego.

— Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,

numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych
informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzgdzen.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzenh i aparatow wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),



wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi,
—  protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych inwestycji, np.

przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom instalacji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

8.10. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robaét.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru roboét
dokonuje inspektor nadzoru.

8.12. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.13.1.



Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych badz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg iST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego robét jest
protokét odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy (oryginaf).
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z
ST.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Geodezyjng inwentaryzacje (dokumentacje) powykonawczg robét i sieci uzbrojenia

terenu.

8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzedu
Miejskiego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.14. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,,0dbiér koncowy robot”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rob6t — Mniejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, styczen 1995

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

3. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

4. Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE
SST 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z rozbudowa i przebudowg budynku
Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnig na
dziatkach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojandw.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojandéw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiérek w nizej wymienionym zakresie:



- rozbidrki konstrukcji wiezby dachowe;j

- rozbiorki $cianek dziatowych

- rozbidrki izolacji cieplnej elewaciji i stropu nad pietrem

- rozbiorki fragmentow $cian nosnych pod wykonanie otworow drzwiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Dla rob6t wg SST 01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw budynkéw moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru:

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne lub elektryczne.
4. TRANSPORT

Transport materiatdbw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia

Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. - 5.2.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Rozbidrka wiezby dachowej — [mz]

- Rozbidrka izolacji termicznej — [ms]

- Rozbidrka $cian — [mz]

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych robot rozbiorkowych dokonuje inspektor nadzoru na budowie na
zasadach okreslonych w ST 00.00.00 ,,Czes¢ Ogolna” jak dla rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Czes$¢ ogolna”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- demontaz konstrukcji i elementéw budynku objetych rozbiorkg
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbioérki,
— uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie wystepuja.

SST 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru rob6t ziemnych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku
Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnig na
dziatkach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojandw.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojandéw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t ziemnych w nizej wymienionym zakresie:

— wykonanie wykopu pod fundamenty i Sciany fundamentowe,

— mechaniczne i reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopOw wraz z uzupetnieniem
pod warstwy konstrukcyjne posadzek,

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdbw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowsa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Czes¢ Ogolna” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Czes$¢ ogolna” .
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST 00.00 ,Czes¢ ogdlna”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Czes¢ ogolna” .
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00. ,Czes¢ ogolna”.



4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu na terenie budowy. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00. ,Czes¢ ogolna” .
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. ,Czes$¢ ogolna”.
7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Czes¢ Ogolna” .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. ,Czes¢ Ogolna” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST
i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Badanie scisliwosci podtoza gruntowego wykona¢ w oparciu o projekt opracowany przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Czes¢ Ogolna” .
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1m® wykopow w gruncie w stanie rodzimym.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SST 01.03.00.  FUNDAMENTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t fundamentowych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku



Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnig na
dziatkach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojandw.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojandw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie fundamentow tzn:

zbrojenie konstrukcji zelbetowych,

- wykonanie podktadu z chudego betonu (B 10),

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,
- wykonanie scian fundamentowych,

- wykonanie izolacji fundamentowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, wykonane na budowie z betonu B-25, zbrojone
pretami stalowymi okrggtymi, gtadkimi RB500.

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej na tekturze na lepiku
uktadanej na gorgco.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej oraz zelbetowe
monolityczne.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, natomiast z rzeki lub
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym (zgodnie z PN-EN 1008:2004).

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykonywac¢ roztworem typu dysperbit — obojetnym dla
izolacji cieplnych.



3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

— fawy oraz fundamenty nalezy wylewa¢ na budowie warstwami, z zachowaniem

prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z projektem,
— Sciany fundamentowe wykonac¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
— tawy i fundamenty nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

— w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy fundamentow powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
i uszkodzonej zaprawy,

— izolacje pod fundamenty wykonaC poprzez utozenie na warstwie chudego betonu
grubosci 10 cm na gorgco warstwy papy asfaltowej na lepiku,

— izolacje cieplng oraz przeciwdzwiekowe pionowe wykona¢ z ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego

— izolacje przeciwwilgociowg powtokowg poziomg wykonac z uzyciem roztworu Dysperbit

(lub rownowazny)

— izolacje przeciwwilgociowg powtokowa pionowg wykonac z uzyciem roztworu Dysperbit
lub
rownowazny

- roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

- betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).



- nanoszenie bfton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- woda stosowana do polewania betonu powinna spemia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

— utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

— rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg wszelkie elementy rob6t wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikacii.
Zasady kontroli podano w ST 00.00. ,,Czes$¢ ogdlna”.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- dla wykonanych fundamentéw oraz faw o odpowiedniej grubosci - ms
- dla wykonanych izolacji — mz

llosS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru fundamentow powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete SST 01.03.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.



Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
— wykonanie fundamentéw, taw oraz niezbednych izolacji,
— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywan
e na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SST.01.04.00. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t murowych z materiatbw ceramicznych zwigzanych z rozbudowsg i
przebudowg budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej
z czytelnig na dziatkach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojandw.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanéw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych tzn.:

- Sciany warstwowe budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych

ocieplone
styropianem (25+12 cm),

- nadproza monolityczne,



- usztywnienie scian wiencami i rdzeniami zelbetowymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, natomiast z rzeki lub
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- dopuszczalna ilos¢ cegiet potobwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%

- wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa

- odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

- odpornosc¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na

inne cegly nie rozpadta sie na kawaltki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na 25 sprawdzanych cegiet

e 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z pustakéw ceramicznych
Wymiary: grubos¢ 25 cm.

Sciany nosne z pustakéw ceramicznych spetniajg normy no$nosci i izolacyjnosci akustyczne;
wymaganej dla tego typu obiektu. Nad otworami drzwiowymi nalezy stosowac¢ nadproza
monolityczne.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do robot murowych $cian nosnych stosowac zaprawe cementowo-wapienng marki 8.

— Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

— Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworéw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

—  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

— Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem

w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

— Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wzmocnieniem murow.

— Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0o C.

— W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.  Mury z cegty petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,



- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigeksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

- jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

- potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o0 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Sciany z pustakéw ceramicznych

Nalezy murowa¢ na zaprawy cementowo — wapiennej. Dopasowanie ostatniej warstwy
bloczkow wystepuje tez pod stropami, ktére mozna docina¢ do dowolnych ksztaitow za
pomocg pity reczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczegoélnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.



6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchyiki
Lp [mm]
Rodzaj odchytek mury mury
' . niespoinowa
spoinowane
ne
1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosc¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,



wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete SST.01.04.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy.
SST 01.05.00 TYNKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z rozbudowg i
przebudowg budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej
z czytelnig na dziatkach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojandw.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanéw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw



Zakres stosowania SST

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu zaplecza boisk tj.:

- tynki wewnetrzne

tynki cementowo-wapienne klasy IlI

oktadziny scienne wewnetrzne

tynki zewnetrzne silikatowo- sylikonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg. SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora, po badaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

— Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+50C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg ijednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa tynkarska

Tynki zewnetrzne wykonac z zaprawy silikatowej, przeznaczonej do recznego wykonywania
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki cienkowarstwowe silikatowe mozna uktadac¢ na
wszystkich rownych podfozach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, pityty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych
systemach ocieplen budynkéw.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne;

- zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego;

- tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0oC;

- w nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”;



- zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;

- w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

5.2. Przygotowanie podtozy
Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plany z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Ogolne zasady wykonywania tynkdw zewnetrznych silikatowych

Przewidziany w dokumentacji projektowej tynk silikatowy nalezy naktada¢ na przygotowane,
zagruntowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciggng¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstatg powierzchnie zaciera przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk mozna
zacieraC w pionie, poziomie, ruchem okreznym lub na krzyz uzyskujac zgdang fakture. Czas
otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia ikonsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu
podtoza i danej pogody) ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym
cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).

Materiat nalezy naktada¢ metodag "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej
partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego pofgczenia bedzie
widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ na przyktad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie
nalezy chronic, zarbwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku,
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin. Podczas wykonywania prac iwysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia
powinna wynosi¢ od +5 do +25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
o sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
o proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o] wymiarow i ksztattu ptytek
o] liczby szczerb i pekniec
o] odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewnetrznej).



6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest mz. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1.
Jezeli odbidér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej -nie wieksze niz 3mm i nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ mz powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,



- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane
Ocena Higieniczna Panstwowego Zakfadu Higieny nr 462/B-272/93

SST 01.06.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe) Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robét malarskich zwigzanych z rozbudowa i przebudowg budynku
Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnig na
dziatkach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojandw.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojandw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robo6t malarskich budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego w
zakresie:

— Malowania tynkdéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje, mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb emulsyjnych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii ftalowych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb

powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby ftalowe

Farby ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ — 6-10 m2/dms

2.4. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie wtasciwe poprzedzi¢ dwukrotnym fluatowaniem powierzchni wewnetrznych. Tynki
wewnetrzne bez gruntowania pokry¢ dwoma warstwami farby emulsyjnej w kolorze
pastelowym.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8oC.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.



W ciggu dwoch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 80C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 10C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno — matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaC przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sek.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,



— grubos$é — 100-120 um,
— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec
lub odstawania od podioza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C.

6.2. Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb ftalowych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llosS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia w budownictwie.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byC¢ naprawione przez wypetienie



ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych, lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztfozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki poprzez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ mz2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llosS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw



SST 01.07.00. POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku Gminnego
Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnig na dziatkach o nr
ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojandw.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojandw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w budynku, tj.:

— Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw, z piasku,
— Podkiad z chudego betonu B-10,

— lzolacja posadzki styropianem, folig izolacyjng,

— Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej,

— Posadzka =z piytek podlogowych gresowych z cokolikami, z oczyszczeniem

i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

— Cokoliki z ptytek podtogowych gresowych luzem, utozonych na zaprawie cementowej,

z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, przy czym z rzeki
lub jeziora wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego.



Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien  spetnia¢  wymagania  obowigzujgcej normy  przedmiotowej,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Wyroby gresowe

Plytki podtogowe gresowe.

a) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mohsa 8
— Scieralnosé: V klasa scieralnosci

Plytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
— stopnice schodéw,

—  listwy przypodtogowe,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokosc¢: 11,5 mm

- grubos¢: 11 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.

Do wypetniania spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

c) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 mz ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ....".



3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw fatwo ttukgcych.

Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Posadzke wykonac¢ na podsypce piaskowej. Wykona¢ podktad z chudego betonu klasy B-10,
Nastepnie wykonac:

- utozy¢ warstwe styropianu
— wykonac izolacje folig izolacyjna
- warstwe z wylewki cementowej pod ptytki gresowe.

5.2. Wymagania podstawowe:

— Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem

— Wytrzymatos¢ na sciskanie podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz— 12 MPa.

— Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne

od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

— Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

— W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 50C.

— Zaprawe cementowg nalezy przygotowac¢ mechanicznie.
— Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

— llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/ms.



— Zaprawe cementowg nalezy ukfadaC niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami

kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

— Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

— Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylnej) nie powinny przekraczac
2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materialtbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadza¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 mz. llos¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

8.1. Odbior materiatow i rob6t powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym

Nie nalezy stosowac rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaftowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowa,



— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

— sprawdzenie prawidtowosci stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostolinijnosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia,
a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilos¢ mz powierzchni utozonej posadzki wg oceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogiczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu.

SST 01.08.00. ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi zwigzanych z
rozbudowg i przebudowg budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby
biblioteki gminnej z czytelnig na dziatkach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanow.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanéw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi tzn.:



— pokrycie dach6w wraz z wykonaniem izolacji cieplne;j.
— obrobki blacharskie.
— rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania izolacji cielnej i przeciwdzwiekowej — wetna mineralna.

Do pokrycia dachu — papa termozgrzewalna

Obrébki blacharskie z blachy powlekane;.

Rynny dachowe poétokragte z blachy powlekane;.

Rury spustowe okragte z blachy powlekanej.

Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

Pokrycie dachu stalowymi ptaskimi panelami dachowymi uktadanymi na rgbek z widocznym
mocowaniem. Panele uktadane na deskowaniu petnym lub azurowym zgodnie z wytycznymi
producenta.

5.3. Obrébki blacharskie
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —150C.

Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny z blachy



- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

5.3.  Rury spustowe z blachy

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do sScian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 1,5 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinna obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami

wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatbw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatdbw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
— pokrycie dachu— 1 mz pokrytej powierzchni
— obroébki blacharskie - 1m2 wykonanych obrébek blacharskich
— rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych

llosS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbior robét pokrywczych



Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
- Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

— Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakohnczeniu robot, po deszczu.

- Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegollnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z paneli.

Sprawdzenie mocowania paneli do deskowania pofaci. Sprawdzenie szczelnosci potgczen
pomiedzy panelami.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

Sprawdzenie mocowania elementéw do scian

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

- Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z paneli - ptaci sie za ustalong iloS¢ mz pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy
wierzchniej.

Obrobki blacharskie -ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.



Rynny i rury spustowe.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe]j ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST.01.09.00. STOLARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanej z rozbudowg i przebudowag
budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnig
na dziatkach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanow.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojandw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku .

W skiad tych rob6t wehodzi:

— drzwi zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym,
— drzwi wewnetrzne — plytowe,

— drzwi wewnetrzne — przeciwpozarowe EI30



—  okna -z tworzyw sztucznych, szklone szktem bezpiecznym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi,.
2.1. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, fgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyrobow stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktorej nie zostata ustanowiona
norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farba
ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.2.1. Elementy stolarki budowlanej

Powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.3. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46



— do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901801/2002, oraz

farby ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
0golnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.4. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto bezpieczne.
2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.6. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.



Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3mm.

Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezami a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezach. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegOtow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest — mz wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w pkt
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

SST 01.10.00. ROBOTY IZOLACYJNE | USZCZELNIAJACE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robét izolacyjnych i uszczelniajacych zwigzanych z rozbudowg i



przebudowg budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej
z czytelnig na dziatkach o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanow.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojandw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét izolacyjnych i uszczelniajgcych budynku:

— izolacje termiczne
— izolacje akustyczne

— izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania izolacji powinny mie¢ aprobaty techniczne. Sposoéb
transportu i skladowania materiatbw do rob6t izolacyjnych powinien byé zgodny
z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadana budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowania
materiatdbw przeznaczonych do wykonania rob6t izolacyjnych.

Wszystkie materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednimi normami dotyczgcymi wyrobu.

2.1. Izolacje termiczne
Izolacje termiczne scian zewnetrznych wykonac ze styropianu,

Strop nad pietrem czesci rozbudowywanej ocieplic warstwg styropianu. Na stropie nad
pietrem czesci istniejgcej utozy¢ wetne mineralng zgodnie z projektem budowlanym.

2.2. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Do izolacji dachéw uzy¢ folii dachowej paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej. lIzolacje
poziomg podtdg na gruncie wykonaé przy uzyciu folii izolacyjnej.

Izolacje poziomg fundamentow oraz poziomg scian na wysokosci ok. 30 cm nad terenem 2 x
papa na lepiku. Izolacje pionowg fundamentow i podziemnych fragmentéw Scian wykonywac
roztworem nieagresywnym w stosunku do polistyrenu ekstrudowanego — dysperbit lub



rownowazne oraz folig kubetkowg uktadang wypustkami w strone Sciany w celu umozliwienia
przesychania sciany fundamentowej.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Dowd6z materiatdw przy uzyciu dowolnych srodkow transportu zapewniajgcych bezpieczne
przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

1.1. Wymagania ogolne dotyczgce podtoza betonowego

Podtoza z betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-1 0240;

- Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza
a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm;

- Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami scian i balustrad
nalezy wyokragli¢ fukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca
odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym ;

- Podtoza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢é wymagania w zakresie
odpowiedniej klasy zaprawy, wytrzymatos¢ zaprawy na $ciskanie nie powinna by¢
nizsza niz 10 MPa.

- izolacje cieplng oraz przeciwdzwigkowe pionowe $cian budynkow wykona¢ z ptyt
styropianowych grubosci 12 cm,

izolacje przeciwwilgociowg powtokowg poziomag wykonac z uzyciem roztworu typu
Dysperbit lub rownowazne

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-80/B-10240, z tym, ze:

- izolacje termiczne scian zewnetrznych budynku wykonac z ptyt styropianowych grubosci
12 cm utozonych na warstwie pustakow,

- izolacje termiczng stropu nad pietrem budynku wykonac ukfadajgc warstwe wetny
mineralnej oraz styropianu — wedtug projektu budowlanego.

- izolacja termiczna podtdg na gruncie wykonac¢ poprzez utozenie styropianu,
- izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg z folii izolacyjnej nalezy wykonywac¢ w porze
suchej, przy temperaturze powyzej 5 oC;

- szerokos¢ zaktadow folii izolacyjnej w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10
cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku podtoza;

6. KONTROLA JAKOSCI



Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacijg
techniczng, oraz wymaganiami ST.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania izolacji.

Kontrola miedzyoperacyjna dotyczgca izolacji papowych polega na biezgcym sprawdzaniu
zgodnosci wykonywanych prac z dokumentacjg techniczng oraz ST.

Kontrola koncowa wykonania izolacji papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz ST. Kontrole przeprowadza sie w spos6b opisany w PN-80/B-
10240 p. 4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest mz .

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg,

- protokét z nadan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan byly
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan ST.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

SST 01.11.00. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnig na dziatkach
o nr ewid. 1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanow”

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanow, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw



1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnie z ptyt betonowych 20x20cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie - grubos¢ warstwy 35 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna warstwa zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi podbudowe pod
nawierzchnie z ptyt betonowych 20x20cm.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3 Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne"

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
OgoIne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
~Wymagania ogolne".

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byc¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatéw. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej



1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) 0,075-4 mm
1 -3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.1 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
warstwa adrna warstwa dolna
Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % od 2do5 od 2 do PN-lBSO[g]714

1 (m/m) 5

> | Zawartos¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN:lBéO[%]?M
Zawartos¢ ziaren nieforemnych %(m/m), PN-B-06714

3 nie wiecej niz yeh %(m/m) 35 40 -16 [4]

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %

4 (m/m), hie wiecej vl 1 1 PN-B-04481 [1]
Wskaznik piaskowy (Joo pieciokrotnym BN-64/8931
zageszczeniu metodg | Iu%llw PN-B- "

5 ge 04481,%/0 ) od 65 od 50 -01 [26]

) scieral S,(;iere*lll(noég; w beb?ie_ liczbi 50
a) Scieralnosc catkowita po petnej liczbie
_ . obrotéw, nie _wiepcef)niz : _ 35 PI\_I'BZ'06714
6 | b) scieralnosc¢ czesciowa po 1/5 petnej 30
liczby obrotow, nie wi*cej niz 35
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PNPR9R 1




Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714 -19
8 cyklach zam?aZania, %(%t/m), nieyV\F/)iecej niz S 10 [7]
. Rozpad krzemianowy i PN-B-06714 -37
zelazowy tacznie, % (m/m), nie - - [10] PN-B-06714
9 wiecej niz -3
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
SO;, O/?(m/m), nie wiepcej niz 1 1 PN-B-06714 -28 [9]
10
Wskaznik nosnosci WS mieszanki kruszywa, %, 80
nie mniejszy niz:
11 a) przy zageszcjzer){iu Is >=1,00 120 60 PN-S-06102 [21]
b) przy zageszczeniu Is > =1,03

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

c¢) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w

miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2 Transport materiatbw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- 1 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podfoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:



w ktérym:

D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy

podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

Ds5 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny

by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

5.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Zamawiajgcego, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu

w celu akceptacji materiatdbw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w

pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna Ii'czba_ Maksymalna powierzc_hnia
badan na dziennej podbudowy przypadajgca
dziatce roboczej na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie mieszanki 10 prébek na 10 000m?
4 Badanie wiasciwosci kruszywa w/g Dla kazdej partii kruszywa przy kazdej

tab. 1, pkt2.3.2 zmianie kruszywa




6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnosc¢ nalezy

okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug PN-

77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wigkszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5 Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2. Prébki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci

Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 RoOwnos¢ podtuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu
3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m Przed
odbiorem: w 3 punktach, le-cz nie rzadziej niz raz na
2000 m
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m co
-modut odksztatcenia najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukow poziomych.




6.4.2 Szerokosc¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm.
-5cm.

6.4.3 RoOwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa, tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg £0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5
cm.

6.4.7 Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8 Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudo Wymagane cechy podbudowy

wa z kruszywa |  Wskaznik Maksymalne Minimalny modut odksztatcenia
0 zageszczenia |ugiecie sprezyste mierzony ptytg o srednicy 30
wskaznikuwis nie s pod kotem, (mm) cm, (MPa)
mniejszy niz (%) ne : :
m niz, mniejszy 40 kN 50kN |Od pierwszego |Od drugiego
(%) niz obcigzenia E; obcigzenia E;
60 80 120 1,010 14 1,60 60 80 100 120 140
1,03 0 1,40 180
1,2 1,20
5
11
0

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy




Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowy przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2 Niewfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny bye naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa nosnosc podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 1, Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg
jest: m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 , Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania

ogoine".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.



SST 01.12.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
chodnikéw i podjazdow w ramach zadania ,Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego
Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnig na dziatkach o nr ewid.
1419/2, 1419/4 w Gminie Bojanéw”

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Bojanéw, ul. Parkowa 5; 37- 433
Bojanéw

1.2 Zakres stosowania SST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych SST .
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 OkresSlenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoéine".
1.4.2 Betonowa kostka farmerska - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
produkowana jest jako ksztattka kwadratowa o wymiarach 20x20cm z mozliwoscig odptywu
wody do podtoza przez systemowa spoine ok. 3cm.

15 Ogodlne wymagania dotyczgce robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdllne wymagania
dotyczgce rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine".

2. Materialy

2.1 Kostka betonowa

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka kwadratowa farmerska musi
posiada¢ atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki
Budowlanej w zakresie :

« wyglgdu zewnetrznego - ksztattu wymiarow

» wytrzymatosci na sciskanie

* nasigkliwosci

* odpornosci ha dziatanie mrozu

» Scieralnosci

Wydany atest powinien okreslic zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; PN - 80/6775-
03/01, PN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne aodchytki wymiarow kostki:

» grubosc¢: £5 mm,
e wymiary w rzucie : £ 3 mm .

2.2 Piasek na podsypke.



Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzet.
Uktfadanie elementéw recznie. Zageszczenie podsypki ora zwibrowanie utozonego
umocnienia zageszczarkg ptytowa.
4. Transport
Materialy mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonawstwo.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
6. Kontrola jakosci.
6.1 Kontrola jakosci materiatow.
Whbudowane materiaty muszg spemnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana
kostka powinna posiadac atest FTB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.
6.2 Kontrola jakosci wykonania.
1. Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN-
88/B-04481.
2.  Dokfadnosc¢ wykonania powierzchni nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej
kontroluje sie tatg, 3 metrowg. Najwieksze zagtebienie pod tatg nie moze prze-
kracza¢ 3 cm .
3.  Szerokosc¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia. llo$¢ rob6t zostata
okreslona w przedmiarze robot
8. Odbidr robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci za wykonanie tych rob6t jest przyjecie ich przez Inspektora Nadzoru. Cena
jednostkowa obejmuje:
e Zakup materiatdw i dostarczenie na miejsce wbudowania
* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
* Wykonanie niezbednych badan
Ogolne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST-0 ,Wymagania ogoéine".

10. Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
PN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic;
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

PN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-84/B-04111 Materialy kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.






